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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
  

Nazwa obiektu budowlanego: 
Budowa odcinka sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod budowę 
Komendy Policji i Straży Pożarnej w Brzesku wraz z hydrofornią na działkach          

nr 4072, 4074, 4075 i in. 
 

Inwestycja: 
„Budowa odcinka sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod budowę 

Komendy Policji i Straży Pożarnej w Brzesku” 

 
Lokalizacja (adres obiektu budowlanego): 

Miejscowość: Brzesko, Gmina: Brzesko, Powiat: brzeski  
Obręb nr 0001 Brzesko: dz. nr 4072, 4074, 4075, 1411/105, 1411/279, 1411/284. 

Jednostka ewidencyjna 120202_4 Brzesko - miasto. 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający:              
   Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   
   ul. Solskiego 13 
   32-800 Brzesko 
    
2) Instytucja finansująca inwestycję:               
   Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   
   ul. Solskiego 13 
   32-800 Brzesko 
 
3) Organ nadzoru budowlanego:   
   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku 
 
4) Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 
 
5) Zarządzający realizacją umowy (ZRU): 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                           
    

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 
Planowana inwestycja dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci 

wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod budowę Komendy Policji i Straży Pożarnej w 
Brzesku”. 
 W ramach w/w inwestycji projektuje się odcinek sieci wodociągowej dla terenów 
przeznaczonych pod budowę Komendy Policji i Straży Pożarnej wraz z hydroforną, 
zagospodarowaniem terenu hydroforni (ogrodzenie wraz z bramą i furtką, droga 
technologiczna, chodnik wokół budynku) oraz z częścią elektryczną w miejscowości Brzesko, 
na działkach o nr ew. 4072, 4074, 4075, 1411/105, 1411/279, 1411/284.  
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W ramach inwestycji projektuje się: 
– Sieć wodociągową z rur PE100 SDR11 PN16 – Ø160x14,6 o łącznej długości 

L=535,5m na działkach nr 4072, 4074, 4075, 1411/105, 1411/279, 1411/2814. 
– Sieć wodociągową z rur PE100 SDR11 PN16 – Ø200x18,2 o łącznej długości 

L=14,5m na działce nr 1411/284. 
– Kontener hydroforni o wymiarach 3,0x6,0m zlokalizowany na dz. nr 1411/105 wraz 

zagospodarowaniem terenu pod budynek hydroforni: ogrodzeniem wraz z bramą i 
furtką, drogą wewnętrzną, zjazdem oraz chodnikami. 

– Część elektryczną – instalację elektryczna odbiorczą i AKP dla projektowanej 
hydroforni. 

 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  
      do realizacji robót. 
Podstawę realizacji robót stanowi projekt wykonawczy i specyfikacja techniczne 
Projekt wykonawczy: 
1.4.1. Projekt wykonawczy  
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 
 

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego jako 
załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie 
naruszają postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z 
projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy 
potwierdzonym przez nadzór inwestorski.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych w tym również rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów , a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.  W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunku. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią całość. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  
 
1.5.  Definicje i skróty 
Ilekroć w ST jest mowa o : 
 
1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.5.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
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podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzania rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.5.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.5.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu z godnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane w raz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.5.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego.  
1.5.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę w raz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu.  
1.5.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.5.14. aprobacie technicznej – falezy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.5.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.  
1.5.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 
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1.5.18. opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.5.20 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
z godnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.5.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.  
1.5.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.5.24. materiałach  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, z godnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.5.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.5.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.5.30. ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z późn. zm.). 
1.5.32. inspektorze nadzoru inspektorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielnie 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.33. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
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współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.5.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
1.5.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  
1.5.36. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.5.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót podstawowych.  
1.5.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosownie kodów CPV 
do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. 
1.5.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 
Najważniejsze  skróty: 
ST – Specyfikacja techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych  
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2.2.Teren budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy wg planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę 
w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie 
wymagania sanitarne.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w 

cenę umowną. 

 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o 
ochronie środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
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przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
3. możliwością powstania pożaru.  

 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  
 
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie 
występujące w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak 
również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 
2.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby 
budowlane i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
2.11. Dokumenty budowy 
2.11.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
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warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- ilość materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz ilość 

wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawiającemu, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje Inspektora 
wpisane do dziennika budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji.. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i 

podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
2.11.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z 
ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych 
na budowie lub przekazanych Zamawiającemu 
 
2.11.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora. 

 
2.11.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1÷3) 
następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
 2.11.5.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.12.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót 
- dokumentacja powykonawcza  
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winne być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność  z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 
i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.12.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikającą z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwa reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych 
ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów  w odniesieniu do 
projektu 

Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 

składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 
umowy i zastały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przepadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robót 
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 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 
robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.12.4. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym i 
zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd. 
 
2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze (1 oryginał+2 
kopie potwierdzone za zgodność) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś 
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczania urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą. 
Każda instrukcja powinna zawierać m. in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia 

2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  
częstotliwością smarowania 
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18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i  oświetleniowych 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeń, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od  
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. MATERIAŁU I URZĄDZENIA 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów (urządzeń) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie 
świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów 
(materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby 
budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane 
przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów)  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości.  
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Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem 
jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych 
do realizacji umowy. 

 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wybudowania. 
 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robot wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty te mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i 
urządzeń tymczasowo składowanych na budowie. Musi utrzymać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowa składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy 
przynajmniej na 7 dni przed ich użyciem. Jeśli wymagane jest przez zarządzającego realizacją 
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umowy badanie materiału lub urządzenia Wykonawca zobowiązany jest również do 
przedstawienie świadectwa takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów 
(materiałów) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
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wymaganiami zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów 
budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów 
budowlanych ponosi Wykonawca. 
 
7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby 
(materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora.    
 
7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
 
7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. 
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r. 
2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

3. Deklarację zgodności wydaną na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub 
Aprobata Techniczna dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte obowiązkową certyfikacją jak w pkt. 2 i które 
spełniają wymagania SST. 

 
W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane 

przez SST, każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST i 
Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 
 
8.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT  
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 
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9.4. Odbiór ostateczny robót 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru ostatecznego. 
 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

SST i PZJ, 
- deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych 

wyrobów zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - 

wys. 1:500, 
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W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 
9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez  

wykonawcę na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem 
jakichkolwiek odbiorów na danym obiekcie. 

9.5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót uważa się wszelkiego rodzaju 
niezgodności z dokumentacją projektową w tym z SST, których nie można usunąć bez 
pogorszenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 
Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników 
pomiarów i badań, 

- wykonanie konstrukcji z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, 
nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności, 

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności 
mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika 
węglowego, 

- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczających 
poza ustalone tolerancje, 

- występowanie różnic w przekrojach poprzecznych wykraczających poza ustalone 
tolerancje, 

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od osi poza 
ustalone tolerancje, 

- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 
- nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 
- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich 

prostoliniowości, 
9.5.3.Wady trwałe stwierdza: 

1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 
- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 
- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających 

lub ulegających zakryciu 
2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy. 

9.5.4.Wszelkie materiały i wyroby w których Inspektor wykrył wady trwałe lub niezgodność 
parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 

9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich 
odbioru oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on roboty do 
czasu powołania przez inwestora Komisji. 

W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa w 
obecności Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.  

9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów 
robót, które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu 
wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, 
niezbędnych dla odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem 
nieodebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 
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9.5.7.Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy robót 
adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment 
robót do stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 

Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady trwałe zgodnie z pkt. 8.2 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 
 Zasady płatności za wykonanie robót będą określone w umowie. 
 
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 

ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 ). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) 

3. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 
735) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728 ) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 ) 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637 ) 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności ( Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53 ) 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, 
poz. 627 ) 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ) 
12. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody  Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 

492 z późn. zm.) 
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13. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. z 1995 r. Nr 
16, poz. 78 z późn. zm.) 
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II.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
001 Roboty przygotowawcze – wyznaczanie osi obiektów i kanałów oraz punktów 
wysokościowych CPV: 45111200-0 
002 Zdjęcie warstwy humusu CPV: 45112210-0 
003 Roboty ziemne kubaturowe CPV: 45111200-0 
004 Zbrojenie betonu CPV:45262310-2 
005 Beton CPV: 45262300-4 
006 Roboty ziemne – rurociągi CPV:45231100-6  
007 Roboty montażowe sieci wodociągowej CPV:45231300-8 –  
008 Rurociągi stalowe – rurociągi technologiczne wraz z armaturą CPV: 45330000-9 
009 Montaż urządzeń i wyposażenia CPV: 36140000-4 
010 Zagospodarowanie terenu przepompowni 
CPV45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
011 Roboty wykończeniowe 
CPV 45112300-8 Rozłożenie humusu 
CPV 45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 
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001 Roboty przygotowawcze – wyznaczanie osi obiektów i kanałów oraz punktów 
wysokościowych. 

Kod CPV: 45111200-0 
 
 
SPIS TREŚCI  
                                                                       
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
    2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
    2.2.  Rodzaje materiałów 
3. Sprzęt 
    3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
    3.2. Sprzęt pomiarowy 
4. Transport 
    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    4.2. Transport sprzętu i materiałów 
5. Wykonywanie robót 
    5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
    5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
    5.3. Sprawdzenie wyznaczenia pkt. głównych osi obiektów  i  pkt. Wysokościowych 
    5.4. Wyznaczenie położenia obiektów 
6. Kontrola jakości 
    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
    6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
7. Odbiór robót 
    7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
    7.2. Sposób odbioru robót 
7. Przepisy związane  
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l. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy punktów 
wysokościowych i osi obiektów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie 
położenia obiektów. 
 
1.3.1. Odtworzenie osi obiektów i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczenie położenia obiektów i 
rurociągów wchodzą: 
 a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi  
     obiektów 
 b) uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami  
 c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 d) wyznaczenie ramy budowlano - montażowej 
 e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 f) wyznaczenie osi kanałów 
 g) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  
    oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów  

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne otworzenie oraz wyznaczenie 
usytuowania obiektu (kontur, punkty). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
2. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury stalowe o długości około 0,50 
metra. 
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Pale drewniane umieszczone poza granicą robot ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
 -teodolity lub tachimetry,, 
 -niwelatory, 
 -dalmierze, 
 -tyczki, 
 -łaty 
 -taśmy stalowe, szpilki 
 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6. 
 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
2. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami  

GUGiK (od l do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  



 29 

Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być  
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi obiektów                               
i punktów wysokościowych 

Punkty główne osi obiektów powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych. lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) przy 
każdym obiekcie inżynierskim 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót obejmującymi obiekty na 
oczysczalni. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Wyznaczenie położenia obiektów. 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
 a) wytyczenie osi, 
 b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 7. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem osi obiektów i 
punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych  GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 
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7. ODBIÓR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
 
7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny 
    Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
7. Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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002 Zdjęcie warstwy humusu 
Kod CPV: 45112210-0 

 
SPIS TREŚCI 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
     3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i darniny 
4. Transport 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
     4.2. Transport humusu i darniny 
5. Wykonanie robót 
     5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
     5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
6. Kontrola jakości robót 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
     6.2. Kontrola usunięcia humusu 
7. Odbiór robót 
8. Przepisy związane  
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l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagamy dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
2 
 
2. MATERIAŁY 

Nie występują 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu lub darniny 

Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstw humusu i darniny nienadającej 
się do powtórnego użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie  
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą   
zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 
powtórnego użycia, należy stosować: 
- noże do cięcia darniny  
- łopaty i szpadle. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6. 
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4.2. Transport humusu i darniny 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 

przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób 
niepowodujący uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2, 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 
i/lub darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚĆ I ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 7. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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003 Roboty ziemne kubaturowe 
Kod CPV: 45111200-0 

 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały (grunty) – wymagania ogólne 
 2.1. Wykopy 
 2.2. Grunty do wykonani podkładu 
 2.3. Podkład pod posadzki 
 2.4. Zasypy 
 2.5. Nasypy konstrukcyjne 
2. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt stosowany przy robotach ziemnych 

4. Transport 
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 4.2.Transport materiałów 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Wykopy 

5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
5.3. Zasypki 

 5.4.Odwodnienia wykopów 
5. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Wykopy 
6.3. Podkłady i nasypy 
6.4. Zasypki 

6. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- wykopy. 
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
- wykonanie warstwy filtracyjnej. 
- podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
- nasypy konstrukcyjne. 
- zasypki 
- transport gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagamy dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
2 

Wykonawca robót jest odpowiedziąlny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wykopy 

Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w 
osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodze stalowe, 
których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często 
spotykane grodźce typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek 
szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z 
zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek 
jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie 
technicznym. 
 
2.2. Grunty do wykonania podkładu  

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe.  
Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
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2.3. Podkład pod posadzki 
Do wykonania podkładu pod posadzki należy stosować piasek zwykły. 
 

2.4. Zasypy 
Do zasypywania wykopów wg może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych itp. 

 
2.5. Nasypy konstrukcyjne 

Grunt do  budowy nasypów konstrukcyjnych  powinien  posiadać  następujące 
właściwości: 

- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
− odporność na rozpad <10%. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykopach ziemnych 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6. 

 
4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy  
5.1.1. Sprawdzenie zgodność i warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych (dotyczy tunelu). 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 
dna wykopu. 
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5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu 
naturalnego skarpy jak np. rozmyć ie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1)Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3)W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem 
podjęcia odpowiednich decyzji 

 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 
wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu powinna to być warstwa stała 
na całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki 

 (2)Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

(3)Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. 

 (4)Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 

 (5)Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=O,98 według 
próby normalnej Proctora. 
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5.3. Zasypki  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 

niż Js =0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

5.4.Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 7. 
 
6.2. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenie robót w 
terenie przygotowane terenu rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów zabezpieczenie 
i odwodnienie wykopów. 

 
6.3.  Podkłady i nasypy  

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowane podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia. 



 40 

6 .4. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem  
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw  
- zasypki sposób i jakość zagęszczenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla wykopów- [m3] 
- dla podkładów i nasypów - [m3] 
- dla zasypki- [m3] 
 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 
-  wyznaczenie zarysu wykopu, 
- o dspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i 

utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  
 Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczenia. Cena 

obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni  
Zasypki- płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów zasypanie,  
- zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 
-załadowanie gruntu na środki transportu 
-przewóz na wskazaną odległość 
-wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowei jednostki 
miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze 
stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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004 Zbrojenie betonu 
Kod CPV:45262310-2 

 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  
 2.1. Stal zbrojeniowa 
3.Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu zbrojenia 

4. Transport 
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 4.2.Transport stali 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Wykonanie zbrojenia 
6. Kontrola jakości robót 
7.Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 
prefabrykowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłym i żebrowanymi ze stali A-II  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(1) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 100252002. Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej. 

 
Gatunek stali Średnica pręta Granica 

plastyczności 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a-
średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć,naderwań i rozwarstwień. 

(2) Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na   powierzchni   czołowej   prętów   niedopuszczalne   są  pozostałości  jamy   

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawakowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
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• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(3) Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak 
obróbki cieplnej. 

 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metatowych po 

2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący: 
• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długość i pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

• Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 
• Dostarczoną na  budowę   partię   stali   do   zbrojenia  konstrukcji  z betonu  należy   

przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych 
podejmuje Inżynier. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 5. 

 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu zbrojenia 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6. 

 
4.2. Transport stali 

Stal zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi środkami transportu 
żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami 
c) Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  
w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szafowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 

zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać  na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
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prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren 
robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/O6     Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-032642002      Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
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005 Beton 
Kod CPV: 45262300-4 

 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 
1.6.Zakres stosowania SST 
1.7.Zakres robót objętych SST 
1.8.Określenia podstawowe 
1.9.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  
 2.1. Skład mieszanki betonowej 
 2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu betonu 

4. Transport 
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 4.2.Środki transportu 
 4.3. Czas transportu i wbudowywania 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Warunki ogólne 
 5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 5.4. Pielęgnacja betonu 
 5.5. Wykończenie powierzchni betonu 
 5.6. Wykonanie podbetonu 
 5.7. Próba szczelności zbiorników betonowych 
6. Kontrola jakości robót 
7.Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.2. Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000-.1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu -
B20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń   normy  PN-B-30000:1990   wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem:  
-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
-Zawartość alkaliów do 0.6% 
-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wgPN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
-oznaczenie 
-nazwa wytwórni i miejscowości 
-masa worka z cementem 
-data wysyłki 
-termin trwałość i cementu. 
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie zPN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-10000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tyko badania podstawowe. 
• Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania   mieszanki   betonowej   zaleca   
się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
-oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
 6:1997 
-oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
 6:1997 
-sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
 rozpadających się w wodzie. 
 W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty    
do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
* dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
• dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde  i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
• Każda   partia   cementu   posiadająca   oddzielne   świadectwo  jakości   powinno   
być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-62002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: pospółka kruszona 0/40, 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu betonu 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6. 

 
4.2. Środki transportu 

Mieszanki  betonowe   mogą  być   transportowane   mieszalnikami  
samochodowymi  (tzw.gruszkami). 

Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak aby  zapewnić  wymaganą szybkość  
betonowania z uwzględnieniem odlegtości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

 
4.3. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy 
temperaturze otoczenia +30°C 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1:2003 1PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1.Dozowanie składników: 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłączne wagowo, z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników  powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrana się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie   lub pompy  przystosowanej do  podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 
przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa na tezy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową nalezy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubość i do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubość i większej od 12 cm zbrojonych górą i dotem należy 
stosować belki wibracyjne. 
 
5.2.4. Zagęszczane betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
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Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Beki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 
 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być  
uzgodnione  z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na   wykonawcy   spoczywa   obowiązek   zapewnienia   wykonania   badań   laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawidłowości   zastosowanych  zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu. 
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5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 5.3.1.Temperatura otoczenia 
Betonowanie  należy  wykonywać   wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
 
5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy  niskich  temperaturach  otoczenia   ułożony   beton   powinien  być   chroniony  przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 
Woda stosowana do polewania  betonu powinna  spełniać  wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami 
 
5.4.2. Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
5.4.3. Izolacja betonu 
Po wykonaniu konstrukcji betonowych  należy zabezpieczyć je przed wilgocią poprzez 
dwukrotne nałożenie warstwy Abizolu R+P 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1.  Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
równość   gorszej   powierzchni  ustroju   nośnego   przeznaczonej   pod   izolacje   powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 
 
5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
 bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
 uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
-wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię   należy obrzucić  zaprawą i  lekko 
 wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winnp być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli 

grubość i oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
5.7. Próba szczelności zbiorników betonowych. 

Próbę szczelności zbiorników betonowych wykonać zgodnie z normą:PN-B-10702:1999 
Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonana betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
-dla betonu- 1 m3 wykonanej konstrukcji 
dla podbetonu- 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt.9 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
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Cena jednostkowa dla betonu: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
 otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050Próbne obciążenie obiektów mos 
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006 Roboty ziemne – rurociągi 
Kod CPV:45231100-6  

 
 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot specyfikacji 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały (grunty) – wymagania ogólne 
 2.1. Wymagania ogólne 
 2.2. Grunty  
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
4. Transport 
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 4.2.Transport gruntów 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

5.2.Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 5.3.Odwodnienie wykopów 
 5.4. Ubezpieczenie wykopów 
 5.5. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 
 5.6.Zasady prowadzenia robót 
5. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.3. Kontrola wykonania wykopów 

6. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
 9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 9.2.Cena jednostki obmiarowej 
10. Przepisy związane 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych liniowych dla rurociągów. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w ramach budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach kategorii do I do IV i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji, w tym: 

- ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruch kołowego 
- oświetlenia i zabezpieczenia robót 
- wykonanie przekopów kontrolnych 
- wykonanie wykopu z hałdowaniem urobku lub transportem urobku na odkład 
- profilowanie dna wykopu i skarp 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie suchym w trakcie 
   robót  
- ubezpieczenie wykopów 
- zasypywanie wykopów 
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia nie ujęte w OST. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d

sI
ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[7], (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

 
10

60

d

d
U =  

 
gdzie: 

d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. 
Niniejsza szczegółowa  specyfikacja obejmuje całość robot ziemnych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4 
 
2.2.Grunty 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezionych na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym  stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robot ziemnych i za zezwoleniem zarządzającego realizacją umowy. 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem 
trudności ich odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie 
po odspojeniu. 
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Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów zgodny z normą.  
 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

K
a
t
e
g
o
r
i
a 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościo

wa   w 
stanie 

naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne  
spulchnienie 

po odspojeniu 
w % od 

pierwotnej 
objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 
mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem  
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 
do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
 
 
 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz do 90 mm lub z głazami o masie 
do 10 kg 

18,6 
 

19,6 
20,6 
20,6 
16,7 
19,6 
19,6 

od 25 do 35 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
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5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko bud. silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
20,6 
17,7 
17,7 
22,6 
16,7 
17,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 

6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 



 60 

 
10 

Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed 
ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 
przewozowych. 

 
 3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki 

itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 
4.2.Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1.. 
 
5.2.Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być 
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spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.3.Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Ubezpieczenie wykopów 

Obudowa i zabezpieczenie wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać 
normie PN-B- 10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak również Warunkom Technicznym 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 
1996 r. Rozdział2, Rozdział5 pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
5.5. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-S-02205:1998. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Każda warstwa gruntu powinna być 
zagęszczana mechanicznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, 
stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia powinien być ≥ 1,0. Wilgotność 
zagęszczanego gruntu w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 
przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt należy polewać wodą, a w 
przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy przesuszyć. 

Dla uzyskania równomiernego wskaźnika zagęszczenia należy: 
- Rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym. 
- Warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego i prowadzić zagęszczanie od krawędzi skrajnej do 
środka wykopu. 

 
5.6.Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
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ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.3.  Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 

punkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 8. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 9. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 10. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
−    zapewnienie niezbędnych środków produkcji 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− umocnienie wykopu 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− zasypanie wykopów po wykonaniu kanalizacji 
− rekultywację terenu 
− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.   
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007  Roboty montażowe sieci wodociągowej 
CPV:45231300-8 –  

 
 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją  
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
2.2. Rodzaje materiałów 
3. Sprzęt  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
4.Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 
4.3. Składowanie rur i kształtek  
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
5.3 Montaż rurociągów  
5,4 Połączenia rur i kształtek z PE  
5.5 Połączenia rurki kształtek z PCW 
5.6. Uzbrojenie sieci wodociągowej. 
2. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli 
6.2 Kontrola wykonania sieci wodociągowej 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady  
7.2 Jednostki i zasady obmiaru 
8. Odbiory robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
8.2 Badanie przy odbiorze 
8.3 Odbiór techniczny częściowy 
8.3 Odbiór technologiczny końcowy 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES 
1.1. Przedmiot i zakres 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich 
standardu i jakości. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu sieci wodociągowych, przewodów wodociągowych tranzytowych, 
magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a 
także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie 
podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
 Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
(WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Sieć wodociągowa 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od 
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy 
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny 
Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody 
do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy 
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
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Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
–  armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
–  armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-

napowietrzające, 
– armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
– armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
– armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, 
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 
zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z 
kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do 
uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 
końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci 
wodociągowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt  

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 
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Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i 
PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są 
następujące: 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 
2.2.2. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-
EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 
: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
2.2.4. Bloki oporowe i podporowe 
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu 
bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: 
– opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 
– nasuwki dwudzielne skręcane, 
– ściągi składające się z dwóch opasek. 

W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy 
łączeniu rur PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, 
hydranty). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 5 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 
 Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 6 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
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– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

–5°C do +30°C. 
 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
 Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 
 Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury 
lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
 Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 2 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 
5.3. Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
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 Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PE 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, 
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
 
5.4.1. Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach 
zgrzewanych stosowane są: 
kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów 

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania 
połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, 

kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów 

grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania 
połączenia zgrzewanego na rurze. 

 Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
 Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 
kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 
wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
 
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o 
średnicach do 110 mm. 

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich 
kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). 

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada 
się na tę rurę kołnierz z  żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z 
kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 
 
5.5. Połączenia rur i kształtek z PVC-U 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
5.5.1. Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
5.5.2. Połączenia klejone 
Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone zastosowanie 
(głównie do klejenia tulei kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). 



 70 

Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i 
odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
 
5.6. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub 
bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach 
wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa 
sztucznego. 
 Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem 
zgrzewanym elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
 Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, 
czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 
 Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub 
innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
 W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle 
przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich 
budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 7 
 
6.2. Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń 
zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
1. zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
2. powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
3. rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów, 
4. przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
5. całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń 

pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 

próbę szczelności. 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale 

na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności 
całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach 
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są 
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 
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– ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w 
projekcie albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 

– odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumocnionych ze 
skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub 
w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a 
urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego 
odcinka, 
–  należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
 W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
– przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 1°C, 
– napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
– po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 

godzin w celu ustabilizowania, 
– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
– wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 

ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 8 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) 
umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z 
zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3, 
– umocnienie ścian wykopów – m2, 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych (w przypadku wyceny robót 
w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) 
dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
– usytuowanie sieci wodociągowej – w mieście lub poza granicami miasta, 
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziom wody gruntowej. 
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Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami 
w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej 
stronie. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 

W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez 
WACETOB-PZITB obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych 
dokonuje się w zależności od: 
– rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziomu wody gruntowej. 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach według 
rodzajów rur i średnic. 
Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. 

Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych 
elementów. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9 
 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych 
8.2.1. Badania przy odbiorze 
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

– zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
– zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
-     zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 
ochronnej, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-
B 10725:1997.  
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do 
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 

techniczną, 
– zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 

wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
– zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach 

rurociągów przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 

technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z 
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami 
badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), 
na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. 
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 

pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z 
powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 10 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
– opłaty za zajęcia terenu, 
– przygotowanie terenu, konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 
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– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

– w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

 
10.3. Normy 
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 
2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 
3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 
4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 
6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: 
Guma 

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 
Elastomery termoplastyczne 
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8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie 

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesyłania wody. Wymagania ogólne 

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesyłania wody. Rury 

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesyłania wody. Kształtki 

16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 

17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 

18. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
19. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
22. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa. 
23. PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 

1 MPa. 
24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
25. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych. 
10.4. Inne dokumenty 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI 
INSTAL  
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008 Rurociągi stalowe – rurociągi technologiczne wraz z armaturą  
Kod CPV: 45330000-9 
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1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania, dotyczące 
wykonania i obmiaru rurociągów technologicznych wraz z armaturą. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania rurociągów technologicznych 
z rur stalowych nierdzewnych wraz z niezbędną armaturą.  
 
1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4. 
 
1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy rurociągów technologicznych powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur 
powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną wyników badań wraz z oceną 
sprawdzenia szczelności. Należy stosować rury stalowe ocynkowane dopuszczalne do wody 
pitnej.  

Materiały stosowane przy wykonywaniu rurociągów technologicznych według zasad 
niniejszej ST są zgodne z przedmiarem – ślepym kosztorysem, będącym integralną częścią 
niniejszego opracowania. 

Wymagania odnośnie armatury wodociągowej zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
2.1. Składowanie materiałów 

Elementy stalowe na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od 
bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.  

Elementy należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz nich 
wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić ich stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem.  

Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego 
zastosowania. 

Zasuwy małych średnic DN50-DN80 zaleca się magazynować i transportować w 
koszach lub kartonach z zastosowaniem przekładek z kartonu lub  folii pęcherzykowej. 
Zasuwy większych średnic należy magazynować na paletach - na stopce, w położeniu 
stabilnym z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. Na czas transportu 
dopuszcza się inne położenie zasuwy pod warunkiem użycia do transportu palet i 
zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i możliwością powstania uszkodzeń 
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mechanicznych powłoki. Króćce przyłączy zasuw kołnierzowych są zabezpieczone 
zaślepkami z tworzywa, których demontaż winien nastąpić bezpośrednio przed montażem 
zasuwy 

Zawory zwrotne zaleca się magazynować i transportować w stabilnej pozycji leżącej 
w koszach lub kartonach z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. Na 
czas transportu dopuszcza się inne położenie klapy pod warunkiem użycia do ich transportu 
palet i zabezpieczeniu przed przemieszczaniem się a tym samym możliwością powstania 
uszkodzeń mechanicznych powłoki. Króćce kołnierzowe zaworów zwrotnych powinny być 
zabezpieczone zaślepkami z tworzywa, których demontaż winien nastąpić na budowie 
bezpośrednio przed jej montażem 

Armatura winna być przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń 
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.  

 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do robót montażowych 
Do robót montażowych należy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez 

wytwórcę materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości materiałów. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę w robotach montażowych powinien uzyskać akceptację Inżyniera, którym 
w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej. 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie 
przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Materiały powinny być przewożone w 
oryginalnych opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Ponadto przy załadunku i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane rurociągi 
technologiczne wraz z armaturą. 
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5.1. Roboty montażowe. 
5.1.1. Wymagania ogólne. 

Technologia montażu przewodów technologicznych wraz z armaturą wodociągową 
powinna być zgodna z wymaganiami wytwórcy rur i armatury i dokumentacją projektową. 
Utrzymanie rzędnych ułożenie i posadowienia zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
5.1.2. Montaż przewodów 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i 
na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego 
należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i 
wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. Przy 
przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. W 
miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń 
rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem lub stosować 
prefabrykowane przejścia szczelne. Przewody technologiczne należy montować na podporach 
stalowych lub betonowych. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować 
odpowiednimi kształtkami. Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy 
wykonywać za pomocą obróbki plastycznej na gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy 
powyżej 150 mm należy wykonać za pomocą wycinania klinów i spawania pozostawionych 
pasków ze sobą. Ubytki powłoki cynkowej na rurach należy uzupełnić. 

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Wszystkie połączenia 
powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym 
oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów. 

Połączenia spawane 
Przed rozpoczęciem montażu lub układaniu rury powinny być od wewnątrz i na 

stykach starannie oczyszczone. Rur pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno montować.  

Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym doczołowym, a ze stali 
kwasoodporej za pomocą spawarek półautomatycznych w osłonie argonu metodą MIG. Do 
spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż 
właściwości materiału rury. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w 
Dokumentacji Projektowej i mieć trwałe wybite oznakowania lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, 
wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% grubości materiałów i większych 
niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys, pęknięć itp. wad. Spawacze 
wykonujące złącze spawane powinni mieć uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do 
zakresu robót, udokumentowane wpisem do książki spawania. 

Połączenia kołnierzowe 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z 

szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej: Oś rury powinna być prostopadła do 
płaszczyzny kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami 
pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby 
oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad 
stykową powierzchnię kołnierza. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny większe o 3-5 mm 
od średnicy wewnętrznej przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna 
zapewniać dotyk obwodu uszczelki od śrub. Przy połączeniach kołnierzowych śruby 
przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń 
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śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śrub, nie więcej niż 
25mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
2. dociągnąć śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 

przekraczający 2mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 
wydłużeń, 

3. pozostawić śruby nie dokręcone 
4. pozostawić w kołnierzach śruby montażowe 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu 
między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 
100mm 150mm, od 125 do 200 mm 250 mm, od 250 do 300 350mm, powyżej 30 mm 400 
mm. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, 
z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu: 
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane okrągłe 
- do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6-10,0 MPa kołnierze przyspawane okrągłe 
z szyjką 

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: 
- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach 

odoliwionych o temp. nie przekraczającej 60° C i ciśnieniu do 0,6 MPa 
- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ciśnieniu do 1,6 MPa 
- azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyżej 

80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa 
-  igieliiowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180° C i 

ciśnieniu do 0,6 MPa „ z blachy ołowianej przy cieczach i gazach chemicznie 
agresywnych o temp. do 180° C i ciśnieniu do 1,6 MPa. 

 
Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych 
instalacyjnych przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa. Połączenia 
gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz 
przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Gwinty na końcach 
rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność 
nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane można 
uszczelniać za pomocą taśmy, konopii lub pasty. 

 
5.1.3. Montaż armatury. 

Armaturę w rurociągach technologicznych należy montować w miejscach 
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację 
(powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 
            Przed montażem z armatury należy: 

- usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego 
powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona 
antykorozyjna 

- usunąć z armatury zaślepienia, sprawdzić stan powłoki ochronnej, sprawdzić czystość 
wewnętrzną armatury 

- po oczyszczeniu sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a 
pokrętło daje się lekko obracać 

- armaturę o masie przekraczającej 30kg niezależnie od średnicy przewodu należy 
odpowiednio podeprzeć, nie pozwalających na przeciążenie przewodów 

- na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu 
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- armaturę zaporową należy ustawić tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z 
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie 

- przy montażu zaworu zwrotnego należy bezwzględnie przestrzegać, aby kierunek 
przepływu był zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie, z pokrywą skierowaną do 
góry zaś oś obrotu pokrywy leżała w płaszczyźnie poziomej. W trakcie montażu 
zwrócić szczególną uwagę na zachowanie współosiowości zaworu i rurociągu oraz na 
równoległość kołnierzy zaworu. Korpus zaworu nie powinien przenosić obciążeń 
pochodzących od ciężaru rurociągów i związanych z nimi momentów gnących.  

- Montaż armatury winien się odbywać w sposób eliminujący uderzenia mogące 
spowodować uszkodzenia powłoki ze szczególnym zwróceniem uwagi na przylgi 
kołnierzowe 

- W trakcie montażu zwrócić szczególną uwagę na zachowanie współosiowości zasuwy 
i rurociągu oraz na równoległość kołnierzy zasuwy i rurociągu, niezachowanie w/w. 
warunków może prowadzić do powstania trudnych do przewidzenia wartości naprężeń 
montażowych. Zasuwa nie powinna również przenosić obciążeń pochodzących od 
ciężaru rurociągów. Do łączenia zasuw z rurociągami lub inna armaturą należy 
stosować śruby i nakrętki nierdzewne. Węzły połączeniowe należy montować zgodnie 
z ogólnymi zasadami zabudowy. Montaż armatury winien się odbywać w sposób 
eliminujący uderzenia mogące spowodować uszkodzenia powłoki. Montaż wrzeciona 
przedłużającego do górnej kondygnacja oraz montaż napędów do zasuw zgodnie z 
wymogami Producentów.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem rurociągów technologicznych 
wraz z armaturą powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu rurociągów technologicznych wraz z 
armaturą, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-
10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót: przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego przewodów technologicznych. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
- dziennik budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów),  
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- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia),  

- protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST pkt. 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
- PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 
- PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
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009 Montaż urządzeń i wyposażenia 
Kod CPV: 36140000-4 

 
 

 

SPIS TREŚCI 
1. Wstęp 

  1.1.  Przedmiot SST 
1.2.  Zakres stosowania SST 
1.1.  Zakres robót objętych SST 
1.2. Określenia podstawowe 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
     3.2. Sprzęt  
4. Transport 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
     4.2. Transport wyposażenia 
5. Wykonanie robót 
     5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Montaż urządzeń 
5.3. Zestaw hydroforowym 

6. Kontrola jakości robót 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
7. Odbiór robót 
8. Przepisy związane  
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l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące montażu urządzeń i wyposażenia. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu urządzeń 
technologicznych,  wyposażenia, sprzęt BHP. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagamy dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 
2 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania montażu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania montażu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt  

Przy montażu urządzeń i wyposażeniu może być potrzebny następujący sprzęt: 
-    dźwig samochodowy 
- wiertarka 
- śrubokręt 
- młotek 
- śruby 
- kołki 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6.  
 
4.2. Transport wyposażenia 

Sprzęt na wyposażenie można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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W trakcie transportu urządzeń technologicznych należy ściśle przestrzegać wymagań 
i wskazówek producentów urządzeń odnośnie ich właściwego transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2, 
 

5.2. Montaż urządzeń. 
Montaż wszystkich urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z ich  DTR 

dostarczonym przez producenta urządzenia.  Montaż należy wykonać w sposób pewny, 
uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń na konstrukcję  budynku (stosować wkładki 
gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać 
ograniczniki lub przykręcić urządzenia do konstrukcji).  
 
5.3. Zestaw hydroforowy 
5.3.1. Rodzaj pomp i silnika: 
Pompy pionowe wirowe wielostopniowe o wysokiej sprawności w konstrukcji In- line 
1) materiał wirników i korpusów:  stal nierdzewna, 
2) zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z żeliwa powinny być zabezpieczone 

powłoką kataforetyczną, 
uszczelnienie pompy: kasetowe Sic/Sic umożliwiające demontaż i montaż uszczelnienia 
bez demontażu głowicy i silnika. 

klasa silnia: IE3, 
5.3.2. Konstrukcja zestawu: 
Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny być wykonane z materiałów odpornych na 
korozję, tj. z kształtowników i rur stalowych kwasoodpornych 1.4301. Kolektory z króćcami 
przyłączeniowymi, kołnierze wywijane ze stali kwasoodpornej,  kołnierze powinny być luźne 
w celu umożliwienia  łatwego montażu instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora. 
Odgałęzienia kolektorów należy wykonać metodą kształtowania szyjek. Spoiny powinny być 
wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej metodą TIG. Należy 
udokumentować parametry spawania poprzez dołączenie odpowiednich wydruków. 
Wszystkie śruby muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej. 
5.3.3. Armatura:  

1) zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim przemieszczeniu, wspomagane 
sprężyną 

2) manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 
3) membranowe zbiorniki ciśnieniowe na kolektorze tłocznym w odpowiedniej ilości  

stosownie do wydajności układu, w celu tłumienia uderzeń hydraulicznych w sieci, 
5.3.4. Szafa sterownicza: 

1) wymagany system sterowania:  
wszystkie pompy wchodzące w skład zestawu muszą być wyposażone w nabudowana na 

pompę przetwornicę częstotliwości. 
2) przetwornica częstotliwości musi posiadać charakterystykę pracy wentylatorowo-

pompową. Wymagany jest zintegrowany filtr RFI. 
3) szafa sterowniczo-zasilająca: 
a) wykonanie materiałowe – metalowa, malowana proszkowo,  
b) system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony IP 54 wg 

PN-92/E-08106 ; w wersji standardowej  wyposażony w sterownik programowalny, 
przeznaczony do obsługi wielu języków, wyłącznik główny, styczniki, okablowanie; 

c) na drzwiach obudowy powinny być zamontowane następujące elementy: 
− sterownik mikroprocesorowy, 
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− kontrolki sygnalizacyjne, 
− przełączniki trybu pracy, 
− wyłącznik główny, 
− wyłącznik bezpieczeństwa;  
d) wymagana wizualizacja stanów pracy na drzwiach szafy sterowniczej. 
e) przełączniki stany pracy pompy: 
− pompa zasilana poprzez przetwornice częstotliwości, 
− awaria pompy. 
W przypadku pracy automatycznej przełącznik powinien być ustawiony w pozycji Ion. 
Przełącznik ustawiony w pozycji Ooff powinien spowodować wyłączenie pomp; w tej pozycji 
pompy nie mogą być załączone poprzez sterownik mikroprocesorowy. Każda z pozycji 
przełącznika trybu pracy ma być sygnalizowana  na wyświetlaczu LCD sterownika na jego 
ekranie podstawowym.  Każda z pomp ma być zabezpieczona jest termiczne oraz zwarciowo.  
f) Szafa sterująca powinna mieć: 
− 3 wejścia cyfrowe z możliwością rozszerzenia do 12 wejść, 
− 2  wyjścia cyfrowe z możliwością rozszerzenia do 9 wyjść, 
− 3 wejścia analogowe z możliwością rozszerzenia do 5 wejść.0/4 - 20 mA, 10V 
− 1  interfejs szeregowy RS 485, 
− wyświetlacz kolorowy (panel dotykowy) 
− wyświetlacz LCD 320 x 240 punktów  5,7’’, 
− możliwość zapisu zadanych parametrów zestawu na zewnętrznym nośniku danych, 
− protokół Modbus RTU dla jednego z portów RS232/RS485 
g) kompletna szafa sterownicza musi posiadać znak CE 
h)  algorytm pracy: 

Sterownik powienien sterować pompownią według wpisanej charakterystyki  sieci czyli 
w funkcji Q=f(H). Ma mieć możliwość opisania charakterystyki sieci punktami pracy od 
Q1-H1 do Q8-H8 dzięki czemu współpracując z  przepływomierzem (impulsowym lub 
analogowym) będzie mógł realizować zadane zmienne ciśnienie  zależne od chwilowych 
przepływów. Pozwoli to na pracę najmniej energochłonną; 

i) dodatkowy algorytm pracy to sterowanie : 
− ze stałym ciśnieniem H=const., 
− ciśnieniem proporcjonalnym 

W przypadku awarii przetwornicy układ automatycznie przechodzi do sterowania 
kaskadowego.  

j) sterownik powinien posiadać możliwości: 
− pracy z przetwornicą, 
− utrzymania stałego ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu ciśnienia w  funkcji przepływu 
− kontroli ciśnienia w sieci zapobiegając przekroczenie jego maksymalnej wielkości, tzw. 

przekroczenie ograniczenia 1 i 2 
− kontroli wystąpienia suchobiegu na kolektorze ssącym i tłocznym, 
− kontroli zabezpieczenia silników elektrycznych, 
− przekazu informuje o wystąpieniu awarii  i o jej przyczynach i czasie wystąpienia, 
− ręcznej regulacji obrotów każdej z pomp, 
− sterowania pracą trzech przetwornic, np. zabudowanych na silnikach 
− wykonania testu w zaprogramowanym  czasie podczas postoju pomp, 
− w czterech przedziałach czasowych zmiany wartości zadanej, 
− po wyłączeniu zasilania zachować swoje ustawienia, 
− zdalnego resetu zestawu (listwa zdalnego sterowania), 
− zdalnego załączenia i wyłączenia zestawu (listwa zdalnego sterowania), 
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− podawania komunikatów: awaria, praca, suchobieg, 
− posiadać złącza RS 485(232) oraz Ethernet do podłączenia modemu, nadajnika 

radiowego, przyłączenia komputera  w celu monitoring zestawu hydroforowego lub 
monitoringu do nadrzędnego systemu sterującego pracą np. wielu zestawów pompowych, 

− komunikacji z drugim sterownikiem, 
− sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania 

pomp po każdym cyklu pracy, 
− uniemożliwiania jednoczesnego załączania więcej niż jednej pompy, przesuwając w 

czasie rozruchy poszczególnych pomp, 
− blokowania natychmiastowego włączania (wyłączania pompy po wyłączeniu) pompy 

poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwałtownych zmian 
poboru wody, 

− ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie, 
− zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez wyłączanie kolejno pracujących 

pomp w zestawie przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej, 
− zabezpieczenia układu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w 

kolektorze tłocznym, 
− dopasowania układu do charakterystyki rurociągu, 
− zablokowania pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu, 
− przełączania pomp w czasie małych poborów wody zapewniając ich optymalne 

wykorzystanie, 
− dopasowania układu do charakterystyki rurociągu tłocznego w zależności od liczby 

włączanych pomp poprzez dyskretne zmiany ciśnienia, 
− dopasowania układu charakterystyki rurociągu w przypadku dodatkowego wyposażenia 

układu w przepływomierz z nadajnikiem poprzez uzależnienia ciśnienia na wyjściu z 
pompowni od przepływu, 

− współpracę z modemem radiowym do przesyłania sygnałów droga radiową, 
− współpracy z modemem GSM na przesyłanie sygnałów przez sieć telefonii komórkowej 

(wysyłanie danych poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy 
komputerze lub wysyłanie danych SMSem, 

− współpracę z komputerem za pomocą podłączenia kablowego poprzez łącze szeregowe w 
standardzie RS 485 i 232 lub Ethernet. 

− rejestrację zużycia energii elektrycznej, 
− automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych, 
− możliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia 

ssania, tłoczenia, obrotów i częstotliwości silnika z przetwornicą, 
k)  wizualizacja wszystkich parametrów pracy pomp na panelu operatorskim, i możliwość 

zmiany ich nastaw bez użycia zewnętrznych urządzeń; 
     Wymagana na panelu operatorskim możliwość wizualizacji pracy zestawu (rejestracja 

przebiegu zmian ciśnień z przetworników umieszczonych na ssaniu oraz tłoczeniu;  na  
polu wykresu zobrazowanie tych zmian w czasie. Chodzi o dokładnie sprawdzić wartość 
ciśnienia o określonej godzinie.   

 l)  Wymagany protokół transmisji oraz wymagana dostawa rejestrów sygnałów ze   
       sterownika. 
m)   Funkcje sterownika. 
Sterownik musi posiadać następujące funkcje: 
– regulacja stałego ciśnienia 
– automatyczne sterowanie kaskadowe 
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– alternatywne wartości zadane (Funkcja umożliwia wybór do sześciu wartości zadanych 
jako alternatywy do głównej wartości zadanej (nr 1). Główna wartość zadana (nr 1) 
ustawiana jest na obrazie 2 w menu Praca. Każda alternatywna wartość zadana może 
zostać przyporządkowana do odrębnego wejścia cyfrowego (DI). W przypadku, gdy styk 
wejścia jest zamknięty, obowiązuje alternatywna wartość zadana. Jeżeli została wybrana 
więcej niż jedna alternatywna wartość zadana i są one uaktywnione w tym samym czasie, 
sterownik wybierze wartość zadaną o mniejszym numerze.) 

– przetwornik rezerwowy (w celu zwiększenia niezawodności zestawu, można 
zamontować przetwornik rezerwowy będący zabezpieczeniem przetwornika głównego) 

– min. czas zamiany 
– liczba załączeń na godz. 
– pompy rezerwowe (Funkcja ta umożliwia ograniczenie maksymalnych osiągów zestawu 

Hydro MPC poprzez wybranie jednej lub większej liczby pomp, które mają pracować 
jako pompy rezerwowe.) 

– wymuszona automatyczna zamiana pomp (Funkcja ta zapewnia równy czas pracy 
wszystkich pomp w zestawie.) 

– uruchomienie testowe 
– funkcja Stop (Ta funkcja umożliwia wyłączenie ostatniej pompy w przypadku braku lub 

bardzo małego zużycia. Celem tej funkcji jest: 
i. oszczędność energii 

ii. zapobieganie nagrzewaniu się powierzchni uszczelnienia wału z 
powodu zwiększonego tarcia mechanicznego spowodowanego 
zmniejszonym chłodzeniem przez tłoczoną ciecz. 

iii. zapobieganie nagrzewaniu się tłoczonej cieczy.) 
– Ciśnienie proporcjonalne 
– Pompa pilotowa (Funkcja steruje pompą pilotową poprzez wyjście cyfrowe. Pompa 

pilotowa pracuje w okresach małych rozbiorów, kiedy aktywna jest funkcja stop pomp 
głównych.) 

– łagodny wzrost ciśnienia (Ta funkcja zapewnia łagodny rozruch zestawu np. z pustymi 
rurociągami. Rozruch odbywa się w 2 fazach. 

1. Faza wypełniania. Rurociąg jest powoli wypełniany wodą. Jeżeli 
łącznik ciśnieniowy w systemie zadziała, potwierdzając obecnośc 

wody w rurociągach, faza druga się zaczyna. 
2. Faza wzrostu ciśnienia. 

Ciśnienie w systemie wzrasta do momentu osiągnięcia wartości zadanej. Wytworzenie 
ciśnienia odbywa się w okresie czasu rampy. Jeżeli wartość zadana nie zostanie 
osiągnięta w określonym czasie, ostrzeżenie lub alarm się wyświetli na panelu i pompy 
zostaną zatrzymane w tym samym czasie.) 

– praca awaryjna (Jeżeli ta funkcja jest aktywna, pompy będą pracować bez względu na 
ostrzeżenia i alarmy. Pompy będą pracować zgodnie z wartością zadaną ustawioną 
specjalnie dla tej funkcji.) 

– dane charakterystyki pompy, 
– obliczenie przepływu (wydajności) 
– wartości graniczne 
– pompy poza zakresem pracy (Funkcja ta sygnalizuje ostrzeżenie jeżeli punkt pracy pomp 

przesunie się poza zdefiniowany zakres.) 
1) zestaw hydroforowy musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane 

prawem: 
a) zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny, 
b) deklaracje zgodności CE, 
c) atest PZH, 
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2) rozdzielnia sterująca powinna być zgodna z dyrektywami: 
a) 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym 

zakresie napięć, 
b) 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna; 
c) należy uwzględnić możliwość zasilania awaryjnego układu do 

podnoszenia ciśnienia wody agregatem prądotwórczym przeznaczonym 
do zasilania awaryjnego 

6. KONTROLA JAKOŚĆ I ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 7. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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010 Zagospodarowanie terenu przepomowni 
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

SPIS TREŚCI 
1.Przedmiot i zakres 
1.1. Przedmiot SST. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
1.4.Określenia podstawowe. 
1.5. Wymagania ogólne. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
2.2. Beton. 
2.3.Materiały metalowe. 
2.4. Farby. 
2.5. Panele ocynkowane. 
2.6.Składowanie materiałów i urządzeń. 
2.7. Odbiór materiałów na budowie. 
3.Sprzęt. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót. 
4.Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
5.Wykonanie robót 
5.1.Ogólna zasady wykonywania robót. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
5.3. Roboty ziemne. 
5.4. Roboty fundamentowe. 
5.5. Roboty montażowe. 
6. Kontrola jakości i odbiór robót. 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje. 
6.Odbiór robót. 
7.1. Ogólne zasady odbioru. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy robót. 
7.4. Dokumenty do odbioru końcowego. 
7.5. Odbiór ostateczny. 
8. Obmiar robót 
9. Podstawa płatności. 
10.Przepisy związane 
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l. WSTEP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące budowy ogrodzeń. 
 
1.2 .Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
l.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ogrodzenia na terenie przepompowni ścieków, w skład, których 
wchodzą: 

- Roboty przygotowawcze, 
- Fundamenty pod słupki, 
- Montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych, 
- Brama i furtka z wypełnieniem z paneli ocynkowanych. 

 
l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST pkt 4. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
11. dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST 
12. powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
 
2.2.Beton 

Beton zwykły B-10 (C8/10) powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07. 
 
2.3.Materialy metalowe 

Materiały metalowe powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć. 
Powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub 
świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do łączenia poszczególnych 
elementów i wyrobów ślusarki metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, 
obejm, które odpowiadają wymaganiom normy. 
 
2.4.Farby 

Farby użyte do malowania konstrukcji metalowej winny spełniać warunki podane w 
normie PN-79/H- 97070 
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2.5.Panele ocynkowane  

Panele ocynkowane wys. 1,43m wykonane z drutu stalowego Ø4,0mm lub Ø5,0mm 
zgrzewnego w formie kraty.  
 
2.6 Składowanie materiałów i urządzeń. 

Materiały i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Składowanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymogami norm przedmiotowych na 
elementy budowlane i materiały. 
 
2.7. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 

Sprzęt stosowany do wykonania robot: 
3. żuraw budowlany samochodowy, 
4. spawarka, 
5. samochód skrzyniowy. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków 

określonych przez producenta. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w 

kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
5.2.2 Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i SST. 
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Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Wytyczenie w 
terenie ogrodzenia, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków 
osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót 
ziemnych. Wytyczenie ogrodzenia powinno być wykonane przez służby geodezyjne. 
Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości 
wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. W 
miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z 
BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo 
oznaczyć światłami. 
 
5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne ujęte w pozycji Przedmiaru „Roboty ziemne'" należy wykonywać 
ręcznie zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.4. Roboty fundamentowe 

Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Beton użyty do 
osadzania słupków powinien wiązać przez co najmniej 2-3 dni. Po tym okresie można 
przystąpić do montażu paneli ocynkowanych.  
 
5.5 Roboty montażowe 

Roboty montażowe powinny spełniać warunki i być zgodne z dokumentacją 
projektową. Odchylenie słupków od pionu należy sprawdzić za pomocą sznurka 
obciążonego ciężarkiem. Jednakową wysokość góry słupków można sprawdzić, patrząc 
przez wierzchołek słupka pierwszego na wierzchołek słupka ostatniego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST pkt 7. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów 

− wysokościowych z dokładnością do l cm, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego ogrodzenia, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i 
świadectw wystawionych przez producentów lub huty. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
6.1. odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 



 95 

6.2. odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0, l m. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST pkt 9 
 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
(6) fundamenty, 
(7) zasypanie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
7.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność Robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, normami i obowiązującymi przepisami; 
- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania Robót odpowiednimi 

protokółami prób montażowych; 
- sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji; 
- sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń; 
 
7.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami; 
b) Specyfikacje Techniczne; 
c) Dziennik Budowy; 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań; 
e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 
W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5. 0dbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje 

wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-87/B-010700 -Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 
PN-88/B-06250 -Beton zwykły. 
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-86/B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-19701;1997 -Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-71/H-04653 -Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 
wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97051 -Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. 
Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 -Ochrona przed korozją. Pokrycie lakierowe. Ogólne wytyczne. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne ARKADY 1990r. 
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011 Roboty wykończeniowe 
Kod CPV 45112300-8 Rozłożenie humusu 

SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot specyfikacji 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  
 2.1. Wymagania ogólne 
 2.2. Materiały stosowane do odtworzenia stanu istniejącego 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.Sprzęt wykorzystywany przy pracach wykończeniowych 

4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Wymagania ogólne 

5.2.Wykonanie koryta 
 5.3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 5.4.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa przy warstwie odsączającej 
 5.6.Utrzymanie warstwy odsączającej 
 5.7. Oczyszczanie warstwy nawierzchni 
 5.8.Skrapianie warstwy nawierzchni 
 5.9.Rozkładanie mieszanki kruszywa ulepszonego cementem 
 5.10.Zagęszczanie mieszanki z kruszywa 
 5.11. Spoiny robocze 
 5.12. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego 
 5.13. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
 5.14. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 
 5.15. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 
 5.16. Nawierzchnie żwirowe 
 5.17. Zasady wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
 5.18. Ustawianie krawężników betonowych 
 5.19. Układanie nawierzchni z betonowych kostek 
 5.20. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 
 5.21. Ustawienie betonowych obrzeży chodników 
 5.23. Rozłożenie humusu 
6.Kontrola jakości robót 
  6.1. Ogólne zasady  
7.Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Podstawy płatności 
 9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnośc 
9. Przepisy związane 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 
1.1.Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące rozłożenia humusu. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
� rozłożenie humusu 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmuje całość robot montażowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Stosować wyroby produkcji 
krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne, wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. 
 
2.2.Materiały stosowane do odtworzenia stanu istniejącego. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy są: 
  - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i klinice, wg PN-B-11112 [8], 
  - woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
    - piaski. 
    - żwir i mieszanka, 
    - geowłókniny, 

    a odcinających - oprócz wyżej wymienionych 

- miał (kamienny). 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
-do skropienia podbudowy nieasfaltowej kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-

1994 [5], 
-do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych 
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
2. piaski, 
3. żwir i mieszanka, 
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Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego to: 
- stabilizator mastyksu 
- środek adhezyjny 
- emulsja asfaltowa kationowa 
- kruszywo 
- wypełniacz 
- polimeroasfalt 
- asfalt 
Materiały stosowane do odtworzenia ogrodzeń 
- beton B 15 
- słupki stalowe 
- siatka ogrodzeniowa 
- elementy metalowe (śruby, nakrętki, podkładki) 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, 
objętych niniejszą SST, są: 
4. słupki metalowe i elementy połączeniowe, 
5. pręty stalowe, 
6. beton i jego składniki, 
7. materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.5 
 
3.2. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu prac wykończeniowych  

� betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 
� wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne 
� szpadle, drągi stalowe, wyciągarki do napinania linek i siatek, młotki, klucze do 
montażu elementów panelowych itp. 
� środki transportu materiałów, 
� żurawie samochodowych o udźwigu do 4 t, 
� ewentualne wiertnice do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w 
terenach uzbrojonych w centrach miast), 
�  wibromłoty do wbijania lub wibrowania słupków w grunt, 
� przewoźne zbiorniki do wody, 
� koparki kołowe (np. 0,15 m3) lub koparki gąsienicowe (np. 0,25 m3), 
� sprzęt spawalniczy itp. 
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
sprzętu spawalniczego, itp. 
� wytwórnie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora, 
� układarki do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
� skrapiarki, 
� walce stalowe gładkie średnie, ciężkie lub bardzo ciężkie, 
� rozsypywarki kruszywa, 
� samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy, 
� szczotki mechaniczne i /lub inne urządzenia czyszczące. 
� walce ogumionych, 
� zbiorniki z wodą, 
� szczotki ręczne 
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� równiarki. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 2.1. 
 
5.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. 
 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 
 
5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa przy warstwie odsączającej 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inspektora warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.7. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota 
i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 
miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na 
terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

 
5.8. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia może być wilgotna. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w 
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa  od 20 do  40 *) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
 

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna 
być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji 
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji 
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany.  
 
5.9. Rozkładanie mieszanki kruszywa ulepszonego cementem 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu tj. 22 cm. 
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Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa 
ulepszonego cementem, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem wybrane i zastąpione mieszanką o odpowiednich właściwościach. 
 
5.10.Zagęszczanie mieszanki z kruszywa 

Zagęszczanie warstwy kruszywa ulepszonego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców stalowych wibracyjnych i / lub statycznych oraz ogumionych. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481. Specjalną uwagę należy poświęcić 
zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz 
wszelkich urządzeń obcych. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481.  
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych.  
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowanie, spękanie podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wykonane wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponownie zagęszczenie. 
 
5.11.Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
warstwy na całej szerokości. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w 
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa 
zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance 
należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować 
kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 
działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić 
wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie 
występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem 
nich przesunięte, co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1,0 m dla spoiny poprzecznej. 
Spoiny wzmocnić geosiatką o szer. 0,5 m. 

 
5.12.Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego 
cementem 

O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta 
nową warstwą z takiego samego materiału lub inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona 
natychmiast poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez 
utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 
czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody. 
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Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w kresie 7 dni 
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie 
za zgodą Inspektora. 
 
5.13.Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od 
krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny 
z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Początkowa temperatura mieszanki w czasie 
zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130o C dla asfaltu D 50. Złącza w podbudowie 
powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku 
rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej 
działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone 
listwą przed uszkodzeniem. W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, 
występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza 
poprzecznego. Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o 
co najmniej 15 cm względem złącza podbudowy. 
 
5.14.Wykonanie warstwy nawierzchni  z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt. 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 130o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 3. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
 
5.15.Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
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dokumentacją projektową. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być 
podgrzane przed rozpoczęciem robót.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
Za zgodą Inspektora, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 
 
5.16. Nawierzchnie żwirowe 
 Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod 
nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa 
geotekstyliów. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym 
gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 
cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

       
D

D

15

85

5≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej, 
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
 Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez 
ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 
gruntowego. 
 
5.17.Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na 
zapleczu. 
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń 
liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 
zaleceń Inspektora. 
Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należą: 
� wykonanie dołów pod słupki, 
� wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
� ustawienie słupków, 
� zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 
� zamocowanie pochwytów i przeciągów z rur, 
� przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych, 
� ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp. 
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5.18.Ustawienie krawężników betonowych 
5.18.1.Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.18.2.Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.18.3.Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
5.19.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.19.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania  
powinny być zgodne ze stanem istniejącym przed wykonywaniem projektowanej sieci lub z 
ustaleniami z właścicielem drogi lub dojazdu. 
 
5.19.2.Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
 
5.19.3.Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
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nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 
 
5.19.4.Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
 
5.19.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.19.5.1.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na 
podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 
jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
5.19.5.2.Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 
8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować 
dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad 
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przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie 
itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
 
5.19.6 Nawierzchnia chodnika (opaska) z płyt betonowych 
Chodnik (opaskę) należy wykonać zgodnie z normą BN-64/8845-01. 
Po wyprofilowaniu podłoża, rozścieleniu podsypki piaskowej grubości 4 cm, wyrównaniu jej 
i zagęszczeniu, należy ułożyć płyty chodnikowe o wymiarach 35 x 35 x 5 cm z ich ręcznym 
ubiciem. Powierzchnia chodników powinna być równa i bez pofałdowań. Ich górna krawędź 
musi się znajdować o 1 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Następnie należy wypełnić 
spoiny piaskiem na pełną grubość płyty. 
W wykonanym chodniku nie mogą występować płyty popękane. 
 
5.20.Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 
oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
5.21.Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.22. Rozłożenie humusu 
 Plantowanie terenu powinno być prowadzone za pomocą spycharek oraz ręcznie. 
Humusowanie należy przeprowadzić z wykorzystaniem uprzednio zdjętej z terenu, 
składowanej w pryzmach warstwy humusu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady 
 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 
     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni lub 

rozłożonego humusu oraz mb (metr bieżący) odtworzonego ogrodzenia. 
 
8.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 10. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i    
                         mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
                          podatnych  i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 


