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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociagowej dla teren6w przeznaczonych pod budowe
Komendy Policji i Strazy Pozarnej w Brzesku wraz z hydrofornia na dzialkach
nr 4072, 4074, 4075 i in.

Inwestycja:
,Budowa odcinka sieci wodociagowej dla terenow przeznaczonych pod budowe

Komendy Policji i Strazy Pozarnej w Brzesku”

Lokalizacja (adres obiektu budowlanego):
Miejscowosé: Brzesko, Gmina: Brzesko, Powiat: brzeski
Obreb nr 0001 Brzesko: dz. nr 4072, 4074, 4075, 1411/105, 1411/279, 1411/284.

Jednostka ewidencyjna 120202 4 Brzesko - miasto.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy:
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i1 Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Solskiego 13
32-800 Brzesko

2) Instytucja finansujaca inwestycj¢:
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Solskiego 13
32-800 Brzesko

3) Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzesku

4) Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu

5) Zarzadzajacy realizacja umowy (ZRU):
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagoéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzigcia:

Planowana inwestycja dotyczy przedsigwzigeia pn.: ,,Budowa odcinka sieci
wodociagowej dla terenow przeznaczonych pod budowe Komendy Policji i1 Strazy Pozarnej w

Brzesku”.

W ramach w/w inwestycji projektuje si¢ odcinek sieci wodociagowej dla terendow
przeznaczonych pod budowg Komendy Policji i Strazy Pozarnej wraz z hydroforna,
zagospodarowaniem terenu hydroforni (ogrodzenie wraz z brama 1 furtka, droga
technologiczna, chodnik woko6t budynku) oraz z czgscia elektryczna w miejscowosci Brzesko,

na dziatkach o nr ew. 4072, 4074, 4075, 1411/105, 1411/279, 1411/284.



W ramach inwestycji projektuje sie:

— Sie¢ wodociagowa z rur PE100 SDR11 PN16 — ©@160x14,6 o tacznej dlugosci
L=535,5m na dziatkach nr 4072, 4074, 4075, 1411/105, 1411/279, 1411/2814.

— Sie¢ wodociagowa z rur PE100 SDR11 PN16 — ©200x18,2 o tacznej dlugosci
L=14,5m na dzialce nr 1411/284.

— Kontener hydroforni o wymiarach 3,0x6,0m zlokalizowany na dz. nr 1411/105 wraz
zagospodarowaniem terenu pod budynek hydroforni: ogrodzeniem wraz z brama i
furtka, droga wewngtrzna, zjazdem oraz chodnikami.

— Cze$¢ elektryczna — instalacje elektryczna odbiorcza i AKP dla projektowanej
hydroforni.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robat.

Podstawg realizacji robdt stanowi projekt wykonawczy i specyfikacja techniczne

Projekt wykonawczy:

1.4.1. Projekt wykonawczy

1.4.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna:

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego jako
zatacznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktore nie
naruszaja postanowien polskich norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane z
projektantem oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych w tym réwniez rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw , a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian
1 poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunku. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowia calo$¢.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

1.5. Definicje i skroty
Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
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podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cz¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem
technicznym czes$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzania rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji.

1.5.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu z godnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane w raz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.11. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg w raz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.5.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.14. aprobacie technicznej — falezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym
integralna catos$¢ uzytkowa.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm. ).



1.5.18. optacie nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
z godnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzonag budowg.

1.5.22. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.5.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i proéb zwiazanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.5.24. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, z godnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.5.29. czg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z p6zn. zm.).

1.5.32. inspektorze nadzoru inspektorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych , badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.33. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno§¢ lub
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wspotzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.36. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot podstawowych.

1.5.38. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosownie kodow CPV
do okreslenia przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r.

1.5.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

Najwazniejsze skroty:

ST — Specyfikacja techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umowa i S$cisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé



zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.Teren budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy wg planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel wykonywal prace
w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz speiniajacych odpowiednie
wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, os$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i wliczony jest w
cene umowng.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy o
ochronie srodowiska.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do



przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob trzecich lub
wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow 1 drog

dojazdowych,
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwos$cia powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby 1 materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby 1 materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg
techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg¢ na uzycie tych materialoéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie
wystgpujace w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak
rowniez znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym
Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z
instytucjami, ktére sa wtasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwa czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie wyroby
budowlane i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do
wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2.11. Dokumenty budowy
2.11.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, i opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
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warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- ilo$¢ materiatow, elementdow, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz ilos¢
wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawiajacemu,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje Inspektora
wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia do realizacji..

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska i
podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest stronag umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2.11.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw wraz z
ilosciami materiatow, elementdéw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych
na budowie lub przekazanych Zamawiajacemu

2.11.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyroboéw
budowlanych, orzeczenia o jako$ci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i winne by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora.

2.11.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach (1+3)
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

—h

) korespondencj¢ na budowie.

2.11.5.Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora i do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.12.1. Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robot
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwa przedsigwzigcia.

Przedktadane dane winne by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawcg nie b¢da mialy wptywu na kwotg kontraktu
1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.12.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia 1 materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentow nie
powoduje przedhuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
egzemplarze wszystkich dokumentéow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwa reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonaweca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczenie rysunkdw roboczych elementdéw i urzadzen wspotzaleznych
ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbg¢dne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu

Wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
skladane beda przez wykonawceg, ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzil on
(Wykonawca) je i zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami
umowy 1 zastaly sprawdzone pod wzgledem wymiardow i1 powiazan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przepadkach, moze wymagaé
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robot

13



Mozliwosci  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robdt zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno — wysokosciowym i
zaklauzulowana przez odpowiedni urzad.

2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze (1 oryginai+2

kopie potwierdzone za zgodnos$¢) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i

konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub

elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$

wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczania urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dokumentacja powykonawcza.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m. in. nast¢pujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania

urzadzenia

2. Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach 1 wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wlasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznoéci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czgs$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czgsci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecana
czestotliwoscia smarowania

(98]
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18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujacych 1 alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych
1 o$wietleniowych
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzen, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowiazkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALU I URZADZENIA
4.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdéw (urzadzen) przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie
Swiadectwa badan jakos$ci, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobow
(materialdéw) budowlanych z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zZrddet miejscowych, wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca roboty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych wyrobow i1 materiatow budowlanych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem wyrobow budowlanych do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy budowlane pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie mogt
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materialow budowlanych
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Wytwoérnie materiatow (wyrobow) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki wyrobow (materialdow) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci.
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Wyniki kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastgpujace warunki:
a) Inspektor bedzie mial zapewniona wspodtpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja wyrobow 1 materiatow przeznaczonych
do realizacji umowy.

4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci
materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wybudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robo6t niz te, dla ktoérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze roboty te moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materialow 1
urzadzen tymczasowo skladowanych na budowie. Musi utrzymac ich jako$¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowa sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia bgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy
przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem. Jesli wymagane jest przez zarzadzajacego realizacja
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umowy badanie materialu lub urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedstawienie §wiadectwa takiego badania. Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprz¢t, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

6.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci wyrobow
(materiatéw) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan wyrobow (materiatow) budowlanych oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobdéw (materiatow) oraz

robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
wyrobow budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie ponownie jako$¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan wyrobow
budowlanych ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
wyrobow (materiatéw), ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby
(materialy) nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek begda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wyrobow budowlanych u zrodia ich
wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 Producenta wyrobéw budowlanych.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyroboéw budowlanych i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci wyrobow i robot z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r.

2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i1 dokumentdéw technicznych,

3. Deklaracj¢ zgodnosci wydana na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub
Aprobata Techniczna dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte obowiazkowa certyfikacja jak w pkt. 2 i1 ktore
speiniaja wymagania SST.

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t musi posiada¢ te dokumenty, okreslajac w
sposoOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawcg Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST i
Dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robodt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostana poprawione wg polecen Inspektora na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony w czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i wyrobow (materialéw) budowlanych

Dhugosci 1 odlegto$ci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposOb zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehlnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT
9.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom

odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor.
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9.4. Odbior ostateczny robot
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt: zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Za date zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ dokonanego odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dzienniki budowy 1 ksiazki obmiarow,

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
SST i PZJ,

- deklaracje zgodno$ci 1 certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych
wyrobow zgodnie z SST 1 PZJ,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot na mapie syt. - wys. 1:500

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. -
wys. 1:500,
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W  przypadku gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbior robot z wadami trwalymi

9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwale musza by¢ usunigte przez
wykonawce na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem
jakichkolwiek odbioréw na danym obiekcie.

9.5.2. Za wady trwale elementéw, asortymentéw robot uwaza si¢ wszelkiego rodzaju
niezgodnosci z dokumentacja projektowa w tym z SST, ktorych nie mozna usunaé bez
pogorszenia parametrow technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwalych zalicza si¢ miedzy innymi:

- nie osiagnigcie projektowanych parametrow, stwierdzone na podstawie wynikoéw
pomiarow 1 badan,

- wykonanie konstrukcji z betonu ktéry nie uzyskal wymaganej klasy,
nasigkliwosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

- wykonanie konstrukcji ze stali nie spelniajacej wymagan w zakresie wlasnosci
mechanicznych, udarnosci, skladu chemicznego, witasciwego réwnowaznika
weglowego,

- wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczajacych
poza ustalone tolerancje,

- wystgpowanie réznic w przekrojach poprzecznych wykraczajacych poza ustalone
tolerancje,

- niezgodno$¢ wymiaréw, rzednych wysokosciowych, odchylenie od osi poza
ustalone tolerancje,

- wadliwe wykonanie potaczen elementéw stalowych lub betonowych,

- nieréwnosci powierzchni elementdw, wykraczajace poza ustalone tolerancje,

- niewlasciwy ksztalt krawedzi 1 plaszczyzn elementéw lub brak ich
prostoliniowosci,

9.5.3.Wady trwale stwierdza:

1. Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:

- wwytworniach elementow konstrukeji w tym w zakladach prefabrykacii,
- na budowie podczas odbioru materiatow, elementéw oraz robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu

2. Komisja odbioru robot po zakonczeniu budowy.

9.5.4.Wszelkie materialy i wyroby w ktorych Inspektor wykryt wady trwate lub niezgodno$¢

parametréw z dokumentacja projektowa nie moga by¢ wbudowane w obiekt.

9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwalych w elementach obiektu podczas ich

odbioru oraz odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on roboty do
czasu powolania przez inwestora Komisji.

W sktad komisji oprocz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata w

obecnosci Inspektora 1 przedstawiciela wykonawecy.

9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ wad trwatych elementow lub asortymentow

robdt, ktére obnizaja parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu
wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia na wlasny koszt robdt rozbiorkowych,
niezbednych dla odtworzenia stanu budowy jaki mial miejsce przed rozpoczgciem
nieodebranych robdt i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementow.
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9.5.7.Inwestor moze za zgoda projektanta wyrazi¢ zgodg na dokonanie na koszt wykonawcy robot
adaptacyjnych, ktore doprowadza obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robot do stanu, w ktorym nie bedzie on wptywat na obnizenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

Nie wplywa to jednak na warto$¢ potracen za wady trwale zgodnie z pkt. 8.2

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci za wykonanie robot beda okreslone w umowie.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
ze zm.: Dz.U. 2 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

3. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.
735)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728 )

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 )

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i1 stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637 )

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci ( Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 627)

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 )

12. Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz.
492 z p6zn. zm.)
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13. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz. U. z 1995 r. Nr
16, poz. 78 z pdzn. zm.)
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
001 Roboty przygotowawcze — wyznaczanie osi obiektow i kanaléw oraz punktéw
wysokosciowych CPV: 45111200-0
002 Zdje¢cie warstwy humusu CPV: 45112210-0
003 Roboty ziemne kubaturowe CPV: 45111200-0
004 Zbrojenie betonu CPV:45262310-2
005 Beton CPV: 45262300-4
006 Roboty ziemne — rurociagi CPV:45231100-6
007 Roboty montazowe sieci wodociagowej CPV:45231300-8 —
008 Rurociagi stalowe — rurociagi technologiczne wraz z armatura CPV: 45330000-9
009 Montaz urzadzen i wyposazenia CPV: 36140000-4
010 Zagospodarowanie terenu przepompowni
CPV45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
011 Roboty wykonczeniowe
CPV 45112300-8 Rozlozenie humusu
CPV 45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
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001 Roboty przvgotowawcze — wyznaczanie osi obiektow i kanalow oraz punktow
wysoko$ciowych.
Kod CPV: 45111200-0

SPIS TRESCI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
2. Materiatly
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
2.2. Rodzaje materialow
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
3.2. Sprzgt pomiarowy
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport sprz¢tu 1 materiatlow
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia pkt. gtownych osi obiektow 1 pkt. Wysokos$ciowych
5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci
6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych
7. Odbidr robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
7.2. Spos6b odbioru robot
7.  Przepisy zwiazane
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwiazanych z wytyczeniem trasy punktow
wysokosciowych i osi obiektow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie
potozenia obiektow.

1.3.1. Odtworzenie osi obiektow i punktéw wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z wytyczenie polozenia obiektéw i
rurociagéw wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi
obiektow
b) uzupetienie osi dodatkowymi punktami
c¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie ramy budowlano - montazowe;j
€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
f) wyznaczenie osi kanatow
g) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu 1 punktéw
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne otworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stlupki betonowe albo rury stalowe o dlugosci okoto 0,50
metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 5.

3.2. Sprze¢t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry,,
-niwelatory,
-dalmierze,
-tyczki,
-taty
-tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i1 jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 6.

4.2 Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi
Instrukcjami

GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejac od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacj¢ 1 wspoirzedne punktow gltéwnych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegotowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperdw roboczych.
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Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢gdnymi terenu..

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtoéwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢

zaopatrzone w oznaczenia okreS$lajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow.

Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostana zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi obiektow
i punktow wysokosciowych

Punkty gléwne osi obiektow powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych. lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy
kazdym obiekcie inzynierskim

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot obejmujacymi obiekty na
oczysczalni. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni biad
niwelacji po wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje¢ podwojna w
nawiazaniu do reperoOw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

5.4. Wyznaczenie polozenia obiektow.
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem osi obiektow i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreSlonych w
instrukcjach 1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

7.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robodt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny
Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978
. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiIK 1979
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
. Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

N =
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002 Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45112210-0

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i darniny
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport humusu i darniny
5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
5.2. Zdjgcie warstwy humusu
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
6.2. Kontrola usuniecia humusu
7. Odbior robot
8. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagamy dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 5.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstw humusu i1 darniny nienadajacej
si¢ do powtornego uzycia nalezy stosowac:
- rOwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtornego uzycia, nalezy stosowac:
- noze do cigcia darniny
- fopaty 1 szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 6.
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4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob
niepowodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2,
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu
1/lub darniny.

5.2. Zdje¢cie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewow oraz do innych
czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglgdnie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
rgczne wykonanie robot, jako uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania,
wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSC 1 ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia

humusu

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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003 Roboty ziemne kubaturowe
Kod CPV: 45111200-0

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
2. Materialy (grunty) — wymagania ogdlne
2.1. Wykopy
2.2. Grunty do wykonani podktadu
2.3. Podktad pod posadzki
2.4. Zasypy
2.5. Nasypy konstrukcyjne
2. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
3.2. Sprzet stosowany przy robotach ziemnych
4. Transport
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
4.2 Transport materiatow
5. Wykonywanie robot
5.1.Wykopy
5.2.Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.3. Zasypki
5.4.0dwodnienia wykopow
5. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
6.2. Wykopy
6.3. Podktady i nasypy
6.4. Zasypki
6. Obmiar robot
8. Odbior robot
9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- wykopy.

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

- wykonanie warstwy filtracyjne;j.

- podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

- nasypy konstrukcyjne.

- zasypki

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagamy dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
2.1. Wykopy

Przy wykonywaniu wykopow materialy nie wystgpuja poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodze stalowe,
ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto
spotykane grodzce typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek
szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek
jako elementow przyszlej konstrukcji musza spelnia¢ wymagania zalozone w projekcie
technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkladu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
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2.3. Podklad pod posadzki
Do wykonania podktadu pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Zasypy

Do zasypywania wykopow wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki
materiatdéw budowlanych itp.

2.5. Nasypy konstrukcyjne
Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujace

wlasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pgeznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

— odporno$¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykopach ziemnych
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$¢ 1 warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2.  Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokoSciowych i1 reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolna robot ziemnych i
dna wykopu.
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5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopoéw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig
stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
rialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych naruszenie stanu
naturalnego skarpy jak np. rozmy¢ ie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.14. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegltebienia wykopoéw
(1)Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2)Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3)W przypadku przegi¢gbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyz;ji

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
52.1.  Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2.  Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu,
rOwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki

(2)Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3)Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna
warstwa.

(4)Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu.

(5)Wskaznik zaggszczenia podkltadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug
proby normalnej Proctora.
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5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczegcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i $mieci
(3) Ukfadanie 1 zaggszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js =0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac: zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja prawidtowos$¢ wytyczenie robot w
terenie przygotowane terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie
1 odwodnienie wykopow.

6.3. Podklady i nasypy
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowane podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
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6 4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos$¢ i rOwnomiernos¢ warstw
- zasypki sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- dla wykopow- [m’]
- dla podktadow i nasypow - [m’]
- dla zasypki- [m’]
- transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- 0 dspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i
utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypow - placi si¢ za m® podktadu po zageszczenia. Cena
obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie 1 zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni
Zasypki- placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw zasypanie,
- zaggszezenie 1 wyrOwnanie terenu.
Transport gruntu - placi sie za m®> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena obejmuje:
-zaladowanie gruntu na srodki transportu
-przewdz na wskazang odlegtos¢
-wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowei jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze
stali niestopowych. Tolerancje ksztattow 1 wymiarow.
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004 Zbrojenie betonu
Kod CPV:45262310-2

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
3.Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu zbrojenia
4. Transport
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
4.2 Transport stali
5. Wykonywanie robot
5.1.Wykonanie zbrojenia
6. Kontrola jakos$ci robot
7.0bmiar robot
8. Odbior robot
9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglym i zebrowanymi ze stali A-I1

1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
2.1.  Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(1) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
* Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 100252002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali |Srednica preta |Granica Wytrzymato$¢ |Wydluzenie  |Zginanie a-
plastveznos$ci  |na rozciaganie [trzpienia srednica
mm MPa MPa % d-probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknig¢,naderwan i rozwarstwien.

(2) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej prgtdow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawakowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
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e jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gladkich,

e jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(3) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy, $rednice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak
obrobki cieplne;.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metatowych po

2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny prgtow  zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢

nastepujacy:

na powierzchni pr¢tow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb
lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i1 ozebrowania powinny sig
mie$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz S mm na 1 m dlugos¢ i preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow 1 gatunkow.

Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych, stal peka przy gigciu. Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

pkt. 5.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu zbrojenia

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna

wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport stali

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu

zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pr¢téw nalezy wiazaé drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szafowania bocznego.

Zbrojenie ptyt prgtami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia prgtéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. taczna dhlugo$¢ pretow poszcezeg6élnych $rednic pomnozona przez ich cigzar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialtu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
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pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dhugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wiazalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-032642002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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005 Beton
Kod CPV: 45262300-4

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.6.Zakres stosowania SST
1.7.Zakres robot objetych SST
1.8.0Okreslenia podstawowe
1.9.0goblne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Sktad mieszanki betonowej
2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu betonu
4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
4.2.Srodki transportu
4.3. Czas transportu i wbudowywania
5. Wykonywanie robot
5.1.Warunki ogdlne
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu
5.4. Pielggnacja betonu
5.5. Wykonczenie powierzchni betonu
5.6. Wykonanie podbetonu
5.7. Proba szczelnos$ci zbiornikow betonowych
6. Kontrola jakos$ci robot
7.0bmiar robot
8. Odbior robot
9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.2.  Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000-.1990 o nast¢pujacych markach: marki ,,25" - do betonu -
B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢
nast¢pujacym sktadem:

-Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawarto$¢ alkaliow do 0.6%

-Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

C) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wgPN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

-oznaczenie

-nazwa wytworni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysytki

-termin trwalo$¢ 1 cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeinianie zbiornikow 1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie zZPN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-10000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tyko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] zaleca
si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

-oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997

-oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

2) Magazynowanie i okres sktadowania
. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $Scianach).

Podtoza skladow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno
by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-62002 1 statosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu: pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em’, wilgotnosé¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu betonu

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 6.

4.2. Srodki transportu

Mieszanki  betonowe moga  by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw.gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.3. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 1PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1.Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylaczne wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu 1 wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrana si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza na tezy mieszankg podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubo$¢ 1 do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o grubos¢ i wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zaggszczane betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

50



Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglgbi¢ bulawe na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagigbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Beki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwale 1 sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtownych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowe;j
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-
nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

7 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatlow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikoéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1.Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty 1 sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

1 drganiami

5.4.2. Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w state] wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.4.3. Izolacja betonu

Po wykonaniu konstrukcji betonowych nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocia poprzez
dwukrotne natozenie warstwy Abizolu R+P
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nieréwnosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkow 1 poréw,

-wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winnp by¢ rowne, czyste 1 odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwos$ci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli

grubos¢ 1 oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Proba szczelnosci zbiornikow betonowych.
Prébe szczelnosci zbiornikéw betonowych wykona¢ zgodnie z norma:PN-B-10702:1999
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci wykonana betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
-dla betonu- 1 m® wykonanej konstrukcji
dla podbetonu- 1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt.9

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa dla betonu:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podloza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworoéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni
- pielggnacjg betonu
- rozbiorka deskowania i1 rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialdw rozbidorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyréwnanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania 1 statosci objgtosci
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050Probne obciazenie obiektow mos
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006 Roboty ziemne — rurociagi
Kod CPV:45231100-6

SPIS TRESCI:

1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot specyfikacji
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

2. Materialy (grunty) — wymagania ogélne
2.1. Wymagania ogolne
2.2. Grunty

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
4.2 Transport gruntow
. Wykonywanie robét
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
5.2.Doktadno$¢ wykonania wykopow 1 nasypow
5.3.0dwodnienie wykopow
5.4. Ubezpieczenie wykopow
5.5. Zasypywanie i zaggszczanie wykopow
5.6.Zasady prowadzenia robot
Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.3. Kontrola wykonania wykopow
6. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
. Odbior robot
. Podstawy platnosci
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2.Cena jednostki obmiarowej
10. Przepisy zwiazane

9]

4

o Q0
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych liniowych dla rurociagow.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegdtowej specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

ziemnych w ramach budowy obiektow liniowych i1 obejmuja wykonanie wykopow w
gruntach kategorii do I do IV i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji, w tym:

- ulozenie ktadek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruch kotowego

- o$wietlenia i zabezpieczenia robot

- wykonanie przekopow kontrolnych

- wykonanie wykopu z hatldowaniem urobku lub transportem urobku na odktad

- profilowanie dna wykopu i skarp

- wykonanie niezbgdnego odwodnienia i utrzymania wykopéw w stanie suchym w trakcie

robot

- ubezpieczenie wykopow

- zasypywanie wykopow

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia nie ujete w OST.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koronag drogi i
skarpami rowow.

Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glgboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrgbie pasa robot
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwiazanych z trasa drogowa.
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Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

IS = &
pds
gdzie:
pi - gesto§é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m?),

pgs - Mmaksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12
[7], Mg/m®).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw

niespoistych, okre§lona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
djo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i1 z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Wymagania ogolne dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST pkt.2.
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja obejmuje calo$¢ robot ziemnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w OST pkt. 4

2.2.Grunty

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub
odwiezionych na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci
robot ziemnych 1 za zezwoleniem zarzadzajacego realizacja umowy.

Podstawe podziatu gruntéw i1 innych materialdw na kategorie pod wzglgdem
trudnosci ich odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne
warto$ci ggstosci objgtosciowej gruntdOw 1 materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu.
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Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw zgodny z norma.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz do 90 mm lub z gtazami o masie
do 10 kg

K
? Gestosé Przecietne
o objgtoscio | spulchnienie
.. . wa w |po odspojeniu
% Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu stanie W % od
. naturalnym | pierwotnej
; kN/m’ objetosci”
a
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 |Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 10,8 od 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem 16,7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 |Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
thluczniem 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 19,6 od 20 do 30
do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka 1 ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gltazow
Mady i namuly gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
stanowiacymi do 10% objgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
4 |Glina, glina cigzka 1 ity matowilgotne, potzwarte 1 zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowiacymi do 10% 16,7 od 25 do 35
obj¢tosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35

58




Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% 20,6 od 30 do 45
objetosci gruntu 17,7 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko bud. silnie scementowane lub w 22,6 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 17,7 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 19,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 19,6 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 20,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 21,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 15,7 od 30 do 45
Gips
Tuf wulkaniczny, czg$ciowo sypki
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gléwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 od 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate
Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec  kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat glownie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit §rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
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Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i1 kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo§ci materiatow na warstwy nasypow przed
ich zaggszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objgtosci 1 ilosci $Srodkow
przewozowych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki
itp.),
— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zaggszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w OST pkt 2.1..

5.2.Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm1-3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokos¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢
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spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rdéwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i1 nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6ot ziemnych.

5.4. Ubezpieczenie wykopow

Obudowa 1 zabezpieczenie wykopow przed osypaniem powinno odpowiadac
normie PN-B- 10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak rowniez Warunkom Technicznym
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie
1996 r. Rozdzial2, Rozdziat5 pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5.5. Zasypywanie i zageszczanie wykopow

Uzyty material 1 sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Materiatlem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub S$rednio ziarnisty wg PN-S-02205:1998.
Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczana mechanicznie. Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej,
statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zaggszczenia powinien by¢ > 1,0. Wilgotnos¢
zageszczanego gruntu w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewaé woda, a w
przypadku wilgotnos$ci wigkszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢.

Dla uzyskania rownomiernego wskaznika zaggszczenia nalezy:

- Rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzg¢tem mechanicznym.

- Warstwe nasypanego gruntu zaggszczac na catej szerokosci przy jednakowej liczbie
przejs$¢ sprzetu zageszczajacego i prowadzi¢ zaggszcezanie od krawedzi skrajnej do
srodka wykopu.

5.6.Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
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uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawceg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rz¢dnych robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegbdlna uwage nalezy zwrdcei na:
- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.3. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w

punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt 9.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

62



9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:

— zapewnienie niezb¢dnych srodkow produkcji

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— umocnienie wykopu

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zaggszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
techniczne;,

— zasypanie wykopow po wykonaniu kanalizacji

— rekultywacjg terenu

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie prébek gruntu.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

ISARRANE N
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007 Roboty montazowe sieci wodociagowej

CPV:45231300-8 —

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1. Przedmiot specyfikacji
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
1.3. Przedmiot i zakres robdt objgtych specyfikacja
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
2.2. Rodzaje materiatoéw
3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu
4.Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
4.3. Sktadowanie rur 1 ksztattek
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
5.2 Warunki przystapienia do robot
5.3 Montaz rurociagdw
5,4 Polaczenia rur i ksztattek z PE
5.5 Potaczenia rurki ksztattek z PCW
5.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej.
2. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli
6.2 Kontrola wykonania sieci wodociagowej
7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady
7.2 Jednostki i zasady obmiaru
8. Odbiory robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
8.2 Badanie przy odbiorze
8.3 Odbidr techniczny czgsciowy
8.3 Odbior technologiczny koncowy
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwiazane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specytikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

64



1. PRZEDMIOT I ZAKRES

1.1. Przedmiot i zakres

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociagowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu 1 robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezb¢dne do okreslenia ich
standardu 1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci wodociagowych, przewoddéw wodociagowych tranzytowych,
magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociagowych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia §cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociagéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wodd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem obsypki 1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociagowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Sieci Wodociagowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Sie¢ wodociagowa

Uktad potaczonych przewodoéw 1 ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociagowym.

Przewo6d wodociagowy tranzytowy

Przesytowy przewod bez odgatezien, przeznaczony wylacznie do przesytu wody.

Przewod wodociaggowy magistralny

Magistrala wodociagowa, przewod z odgal¢zieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody
do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociaggowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociagowych.

Przylacze wodociagowe

Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w obiekcie.
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Uzbrojenie przewodow wodociggowych

Armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie 1 eksploatacje sieci

wodociagowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

— armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociagowa; komora wodociagowa — obiekt na przewodzie wodociagowym,

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe — polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa

zgrzewana elektrooporowo a rura lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane

elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni

faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i1 zgrzanie powierzchni rury z

ksztattka.

Polaczenie doczolowe — potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych

do laczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do

uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie plyty grzejnej i doci$nigcie taczonych

koncow.

Polaczenie siodlowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodla i

zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie

elementu grzejnego 1 doci$nigcie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne — polaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem

rurociagu za pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociagowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracjg¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace

obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma

lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
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Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci wodociagowych sa
nastepujace:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.
2.2.2. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztaltki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-
EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci wodociagowych sa nast¢pujace:
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355,
400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociagowe;j
Armatura sieci wodociagowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5
: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
2.2.4. Bloki oporowe i podporowe
W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociagach z PVC-U w miejscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowac:
— opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,
— nasuwki dwudzielne skrecane,
— Sciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystgpuja wyltacznie przy
faczeniu rur PE z ksztattkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy,
hydranty).

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt S

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowos$ci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 6

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:
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— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia

—5°C do +30°C.

4.3. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem
Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i
nie ulegaly deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepelne wiazki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co
1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociagdw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkOw rurociagdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdéw rurociagu w wykopie.
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Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatlow. Powierzchnie wewngtrzne 1 zewnetrzne rur i1 ksztattek powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglgbien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym speinienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe Iub elektrooporowe. W polaczeniach

zgrzewanych stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury i1 doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowal przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sa na
koncéwkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociagowych o
srednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptorow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nast¢pnie naktada
si¢ na t¢ rur¢ kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z
kolnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztacza.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewngtrzne rur i1 ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nierownosci, poroOw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.
5.5.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gltebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlna
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociagowych maja ograniczone zastosowanie
(gtownie do klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegélnych przypadkach).

69



Powierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i
odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociagowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociagowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadlub armatury z bosym koficem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armatur¢ nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione pordow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rura lub
innym elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociagowych nalezy $cisle
przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 7

6.2. Kontrol¢ wykonania sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociaggowych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na oceng prawidlowosci wykonania potaczen

zgrzewanych.

Oceng t¢ nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:

1. zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

2. powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

3. rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ =zaglebiony ponizej zewngtrznych
powierzchni taczonych elementow,

4. przesunigcie Scianek faczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

5. catkowita szerokosci wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczacd
wartosci okreslonych przez producenta rur 1 ksztaltek.

Oceng jako$ci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen
pomiarowych z doktadnoscia 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci.

Préby szczelno$ci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rdéwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosSci
catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzal probe cisnieniowa hydrauliczna jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probg pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i1 petlny zakres wymagan zwiazany z probami szczelnosci sa
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastgpujace warunki:
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— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie albo w szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,

— odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i1 dostgpne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

— wszelkie odgalgzienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie 1 odwodnienie a

urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego

odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegoOlnoSci przestrzegac
nastgpujacych warunkow:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 8

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki 1 zasady obmiaru robo6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszcezeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m’,

— umocnienie §cian wykopow — m?,

— wykonanie podtoza — m’ (lub m” i grubo§¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci 1 przytaczy wodociagowych (w przypadku wyceny robot
w oparciu 0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

— usytuowanie sieci wodociggowej — w miescie lub poza granicami miasta,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.
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Dhugos¢ rurociagdéw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi tacznie z ksztattkami
w metrach wedlug rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociagach mierzy si¢ po ich zewnetrznej
stronie.

Armatur¢ tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ kompletach.

W przypadku wyceny robot w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez
WACETOB-PZITB obmiaru robdt podstawowych sieci i przylaczy wodociagowych
dokonuje si¢ w zaleznosci od:

— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
— glebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
— poziomu wody gruntowe;j.

Dhugo$¢ rurociagdw na odcinkach prostych mierzy si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedhug
rodzajéw rur i $rednic.

Ksztattki oblicza si¢ w sztukach z podzialem na $rednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza si¢ w sztukach z podzialem na $rednice zgrzewanych
elementow.

Armatur¢ tworzaca okreslony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociaggowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociagowych zalezne sa od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego

czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu

budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych +£0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze

ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i1 rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien
by¢ drobny 1 §rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B 10725:1997.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i1 armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czgsciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czg$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czgéciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i1 sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i1 inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelno$ci komoér 1 studni wodociagowych, szczegoélnie przy przejsSciach
rurociagow przez $ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow
technicznych cze$ciowych przewodu wodociagowego (zalacznik 1), projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami
badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i1 inwentaryzacja geodezyjna jest
przedtozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2),
na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod sieci wodociagowe;.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociagowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym zlozy¢ o$§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowg 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy 1 sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 10

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
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— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe

sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzg¢tu w miarg postgpu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociagdw i armatury,

— wykonanie proéb ci$nieniowych,

— usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociagowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacj¢ stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczefnstwa ruchu,

— oplaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu, konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.3.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $§wiatel,

— utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

— usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
— w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura  wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura  wodociagowa. =~ Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Cz¢$¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura  wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Cz¢$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura  wodociagowa. =~ Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 1:
Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace

uszczelek ztaczy rur wodociagowych i1 odwadniajacych. Czgs$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
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8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

10.

11

12.

13

14.

15

16.

17.

18.

19.

22.

23.

24.

25

przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs$¢ 3: Ksztattki

. PN-EN 12201-4:2004  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Rury

. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztaltki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Zawory 1 wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060  Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

PN-89/M-74092  Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

. PN-93/C-89218  Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
26.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych
1 ich czesci sktadowych.

10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL
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008 Rurociagi stalowe — rurociagi technologiczne wraz z armatura
Kod CPV: 45330000-9

SPIS TRESCI

1.Przedmiot i zakres
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Wymagania ogdlne
2. Materialy

2.1. Sktadowanie
3.Sprzet.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu

3.2.Sprzet stosowany do robot montazowych
4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatow
5.Wykonanie robot

5.1.Roboty montazowe.
6. Kontrola jakosci i odbior robot.
7. Odbior robot.
7. Obmiar robot.
8. Podstawa platnosci.
9. Przepisy zwiazane



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania, dotyczace
wykonania i obmiaru rurociagdéw technologicznych wraz z armatura.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania rurociagéw technologicznych
z rur stalowych nierdzewnych wraz z niezb¢dna armatura.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4.

1.5. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy rurociagéw technologicznych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur
powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jako$ci rur z ocena wynikow badan wraz z ocena
sprawdzenia szczelno$ci. Nalezy stosowac rury stalowe ocynkowane dopuszczalne do wody
pitne;.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rurociagéw technologicznych wedtug zasad
niniejszej ST sa zgodne z przedmiarem — $lepym kosztorysem, bedacym integralna czgscia
niniejszego opracowania.

Wymagania odno$nie armatury wodociagowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1. Skladowanie materialow

Elementy stalowe na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych je od
bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda.

Elementy nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz nich
wod opadowych lub $niegu oraz zapewnié ich stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym
odksztatceniem.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci 1 przydatnosci do dalszego
zastosowania.

Zasuwy malych $rednic DN50-DN8O zaleca si¢ magazynowacé i transportowaé w
koszach lub kartonach z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pgcherzykowe;.
Zasuwy wigkszych $rednic nalezy magazynowa¢ na paletach - na stopce, w polozeniu
stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pgcherzykowej. Na czas transportu
dopuszcza si¢ inne polozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu palet i
zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem 1 mozliwo$cia powstania uszkodzen
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mechanicznych powloki. Kroéce przytaczy zasuw kolnierzowych sa zabezpieczone
za$lepkami z tworzywa, ktorych demontaz winien nastapi¢ bezposrednio przed montazem
Zasuwy

Zawory zwrotne zaleca si¢ magazynowac i transportowaé¢ w stabilnej pozycji lezacej
w koszach lub kartonach z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Na
czas transportu dopuszcza si¢ inne potozenie klapy pod warunkiem uzycia do ich transportu
palet i zabezpieczeniu przed przemieszczaniem si¢ a tym samym mozliwo$cia powstania
uszkodzen mechanicznych powtoki. Krééce kohierzowe zaworéw zwrotnych powinny by¢
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa, ktéorych demontaz winien nastapi¢ na budowie
bezposrednio przed jej montazem

Armatura winna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do rob6t montazowych

Do rob6t montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworce materialow. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci materiatow. Sprzet uzywany
przez Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera, ktorym
w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branzy Sanitarne;.
Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzg¢t powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprzgtem zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w
oryginalnych opakowaniach. Wyladunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane rurociagi
technologiczne wraz z armatura.
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5.1. Roboty montazowe.
5.1.1. Wymagania ogolne.

Technologia montazu przewodow technologicznych wraz z armatura wodociagowa
powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytworcy rur i armatury i dokumentacja projektowa.
Utrzymanie rzgdnych ulozenie i posadowienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.1.2. Montaz przewodow

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i
na stykach starannie oczy$ci¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac. Izolacj¢ antykorozyjna rur uszkodzona w czasie transportu lub montazu wstepnego
nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usunigcie uszkodzen i
wykonanie nowej izolacji, si¢gajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. Przy
przerwach w ukladaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow. W
miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zalozone tuleje, wolna przestrzen migdzy zewngtrzna $Sciang
rury 1 wewngtrzng tulei nalezy catkowicie wypetic elastycznym szczeliwem lub stosowac
prefabrykowane przejscia szczelne. Przewody technologiczne nalezy montowa¢ na podporach
stalowych lub betonowych. Zmiany kierunkow prowadzenia przewodoéw nalezy realizowac
odpowiednimi ksztattkami. Zwegzki rur stalowych (redukcje) dla matych $rednic nalezy
wykonywa¢ za pomoca obrobki plastycznej na goraco (kucia). Zwezenie rur Srednicy
powyzej 150 mm nalezy wykona¢ za pomoca wycinania klindw i spawania pozostawionych
paskow ze soba. Ubytki powtoki cynkowej na rurach nalezy uzupehic.

Rury nalezy montowa¢ $ci§le wg instrukcji producenta materiatow. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi instrukcj¢ fabryczna montazu przewodow. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym
oraz probnym. Szczegdélowe warunki montazu sa podawane przez producentow wyrobow.

Polaczenia spawane

Przed rozpoczeciem montazu lub uktadaniu rury powinny by¢ od wewnatrz i na
stykach starannie oczyszczone. Rur pegknigtych, zowalizowanych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno montowac.

Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym, a ze stali
kwasoodporej za pomoca spawarek potautomatycznych w ostonie argonu metoda MIG. Do
spawania nalezy stosowa¢ materialy spawalnicze o wlasciwosciach nie gorszych niz
wlasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w
Dokumentacji Projektowej i1 mie¢ trwate wybite oznakowania lub w inny sposob
jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien,
wzerow 1 ubytkow powierzchniowych nie wigkszych niz 5% grubosci materialow 1 wigkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno mie¢ rys, pekni¢¢ itp. wad. Spawacze
wykonujace zlacze spawane powinni mie¢ uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do
zakresu robot, udokumentowane wpisem do ksiazki spawania.

Polaczenia kolierzowe

Kohierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowg jako walcowane z
szyjka lub z przyspawanym kroécem z rury stalowej: O$§ rury powinna by¢ prostopadta do
ptaszczyzny kotierza. Kotnierz nalezy przyspawa¢ do krocca dwoma spoinami
pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby
oszlifowana w ptaszczyznie kolierza tak, aby nierowno$ci spoiny nie wystawaty ponad
stykowa powierzchnig koierza. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny wigksze o 3-5 mm
od $rednicy wewnetrzne] przewodu lub armatury, a ich zewnegtrzna $rednica powinna
zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki od $rub. Przy potaczeniach kotnierzowych s$ruby
przeciwlegte nalezy dokrgca¢ parami réwnomiernie na caltym obwodzie. Gwintowany rdzen
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sruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysoko$¢ rowna $rednicy Srub, nie wigcej niz

25mm. W czasie wykonywania potaczen kolnierzowych nie wolno:

2. dociagna¢ S$rubami potaczen majacych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji
wydtuzen,

3. pozostawic¢ sruby nie dokrecone

4. pozostawi¢ w kotnierzach §ruby montazowe

Potaczen kotlierzowych nie wolno stosowa¢ na tukach. Prosty odcinek przewodu
migdzy kolnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodoéw: przy $rednicy do

100mm 150mm, od 125 do 200 mm 250 mm, od 250 do 300 350mm, powyzej 30 mm 400

mm. Do taczenia rur stalowych z armatura 1 urzadzeniami nalezy stosowac kotnierze stalowe,

z uwzglednieniem cis$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

- do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane okragle

- do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika 1,6-10,0 MPa kotnierze przyspawane okragle

z szyjka

Do potaczen kolierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wadzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temp. nie przekraczajacej 60° C i cisnieniu do 0,6 MPa

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ci$nieniu do 1,6 MPa

- azbestokauczukowe przy wodzie 1 parze wodnej oraz przy gazach o temp. powyzej
80°C 1 cisnieniu do 1,6 MPa

- igielitowe przy cieczach i1 gazach chemicznie silnie agresywnych o temp. do 180° C i
ci$nieniu do 0,6 MPa ,, z blachy olowianej przy cieczach i gazach chemicznie
agresywnych o temp. do 180° C i ci$nieniu do 1,6 MPa.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowaé¢ do przewodow z rur stalowych
instalacyjnych przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa. Polaczenia
gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do polaczen przewoddéw z armatura gwintowana oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane. Gwinty na koncach
rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢
nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrg¢cenie zlaczki. Potaczenia gwintowane mozna
uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopii lub pasty.

5.1.3. Montaz armatury.

Armatur¢ w rurociagach technologicznych nalezy montowa¢é w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i1 konserwacje
(powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do pokretet 1 dzwigni).

Przed montazem z armatury nalezy:

- usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego
powietrza, tlenu itp.) réwniez thluszcz, zastosowany jako przejSciowa ochrona
antykorozyjna

- usuna¢ z armatury zaslepienia, sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej, sprawdzi¢ czystos§¢
wewngtrzng armatury

- po oczyszczeniu sprawdzié, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a
pokretto daje si¢ lekko obracaé

- armatur¢ o masie przekraczajacej 30kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy
odpowiednio podeprze¢, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodoéw

- na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i1 lezalo w ptaszczyznie pionowe;j
przechodzacej przez o$ przewodu

81



- armaturg zaporowq nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie

- przy montazu zaworu zwrotnego nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby kierunek
przeptywu byt zgodny z kierunkiem strzatki na korpusie, z pokrywa skierowana do
gory za$ o$ obrotu pokrywy lezata w plaszczyznie poziomej. W trakcie montazu
zwroci¢ szczegolna uwage na zachowanie wspotosiowosci zaworu 1 rurociagu oraz na
rownolegtos$¢ kotnierzy zaworu. Korpus zaworu nie powinien przenosi¢ obcigzen
pochodzacych od cig¢zaru rurociagdéw 1 zwiazanych z nimi momentoéw gnacych.

- Montaz armatury winien si¢ odbywaé¢ w sposéb eliminujacy uderzenia mogace
spowodowa¢ uszkodzenia powtoki ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na przylgi
kolnierzowe

- W trakcie montazu zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie wspotosiowosci zasuwy
1 rurociagu oraz na réwnolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociagu, niezachowanie w/w.
warunkow moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen
montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez przenosi¢ obcigzen pochodzacych od
cigzaru rurociagéw. Do taczenia zasuw z rurociagami lub inna armatura nalezy
stosowac $ruby 1 nakretki nierdzewne. Wezly potaczeniowe nalezy montowac¢ zgodnie
z ogbélnymi zasadami zabudowy. Montaz armatury winien si¢ odbywa¢ w sposob
eliminujacy uderzenia mogace spowodowac uszkodzenia powloki. Montaz wrzeciona
przedtuzajacego do gornej kondygnacja oraz montaz napedow do zasuw zgodnie z
wymogami Producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem rurociagéw technologicznych
wraz z armatura powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spenione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robdt uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu rurociagow technologicznych wraz z
armatura, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-
10400.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych
robot: przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow).
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego przewodow technologicznych.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehniania w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materialow),
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- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgs$ciowych,
- protokoét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1iodstgpstw od Dokumentacji
projektowej,
- protokoty z odbiorow czg§ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST pkt. 7.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
- PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
- PN-ISO 7005-1: 2002 Koknierze metalowe. Kotnierze stalowe
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009 Montaz urzadzen i wyposazenia
Kod CPV: 36140000-4

SPIS TRESCI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.1. Zakres robot objetych SST
1.2. Okreslenia podstawowe
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
3.2. Sprzet
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport wyposazenia
5. Wykonanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
5.2. Montaz urzadzen
5.3. Zestaw hydroforowym
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
7. Odbior robot
8. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace montazu urzadzen i wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza montazu urzadzen
technologicznych, wyposazenia, sprz¢t BHP.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagamy dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.
2

2. MATERIALY

Do wykonania montazu moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
1 zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania montazu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 5.

3.2. Sprzet
Przy montazu urzadzen i wyposazeniu moze by¢ potrzebny nastgpujacy sprzet:
dzwig samochodowy
- wiertarka
- srubokret
- mtotek
- $ruby
- kotki

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport wyposazenia
Sprzet na wyposazenie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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W trakcie transportu urzadzen technologicznych nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan
1 wskazowek producentéw urzadzen odnosnie ich wtasciwego transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2,

5.2. Montaz urzadzen.

Montaz wszystkich urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z ich DTR
dostarczonym przez producenta urzadzenia. Montaz nalezy wykona¢ w sposob pewny,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen na konstrukcj¢ budynku (stosowaé wktadki
gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukceji).

5.3. Zestaw hydroforowy

5.3.1. Rodzaj pomp i silnika:

Pompy pionowe wirowe wielostopniowe o wysokiej sprawnosci w konstrukcji In- line

1) materiat wirnikow 1 korpuséw: stal nierdzewna,
2) zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z zeliwa powinny by¢ zabezpieczone
powtoka kataforetyczna,
uszczelnienie pompy: kasetowe Sic/Sic umozliwiajace demontaz i montaz uszczelnienia
bez demontazu gltowicy 1 silnika.
klasa silnia: IE3,

5.3.2. Konstrukcja zestawu:

Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢ wykonane z materialdéw odpornych na

korozje, tj. z ksztattownikow 1 rur stalowych kwasoodpornych 1.4301. Kolektory z kro¢cami

przylaczeniowymi, kotnierze wywijane ze stali kwasoodpornej, kotierze powinny by¢ luzne

w celu umozliwienia tatwego montazu instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Odgalgzienia kolektorow nalezy wykona¢ metoda ksztattowania szyjek. Spoiny powinny by¢

wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG. Nalezy

udokumentowaé parametry spawania poprzez dolaczenie odpowiednich wydrukow.

Wszystkie sruby musza by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

5.3.3. Armatura:

1) zawory zwrotne grzybkowe koinierzowe o krétkim przemieszczeniu, wspomagane
sprezyna

2) manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

3) membranowe zbiorniki ci$nieniowe na kolektorze ttocznym w odpowiedniej ilo$ci
stosownie do wydajnosci uktadu, w celu ttumienia uderzen hydraulicznych w sieci,

5.3.4. Szafa sterownicza:

1) wymagany system sterowania:

wszystkie pompy wchodzace w sktad zestawu musza byé wyposazone w nabudowana na
pompg przetwornice czestotliwosci.

2) przetwornica czgstotliwosci musi posiada¢ charakterystyke pracy wentylatorowo-
pompowa. Wymagany jest zintegrowany filtr RFI.

3) szafa sterowniczo-zasilajaca:

a) wykonanie materialowe — metalowa, malowana proszkowo,

b) system zawarty w szafie sterujacej powinien by¢ wykonany w stopniu ochrony IP 54 wg
PN-92/E-08106 ; w wersji standardowe] wyposazony w sterownik programowalny,
przeznaczony do obstugi wielu jezykow, wylacznik gtowny, styczniki, okablowanie;

¢) nadrzwiach obudowy powinny by¢ zamontowane nast¢pujace elementy:

—  sterownik mikroprocesorowy,
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P
e)

kontrolki sygnalizacyjne,

przetaczniki trybu pracy,

wylacznik gtowny,

wytacznik bezpieczenstwa;

wymagana wizualizacja stanéw pracy na drzwiach szafy sterownicze;.
przetaczniki stany pracy pompy:

pompa zasilana poprzez przetwornice czgstotliwosci,

awaria pompy.

W przypadku pracy automatycznej przelacznik powinien by¢ ustawiony w pozycji Iop.
Przetacznik ustawiony w pozycji O powinien spowodowaé wytaczenie pomp; w tej pozycji
pompy nie moga by¢ zalaczone poprzez sterownik mikroprocesorowy. Kazda z pozycji
przetacznika trybu pracy ma by¢ sygnalizowana na wyswietlaczu LCD sterownika na jego
ekranie podstawowym. Kazda z pomp ma by¢ zabezpieczona jest termiczne oraz zwarciowo.

f)

Szafa sterujaca powinna mie¢:

3 wejscia cyfrowe z mozliwoscia rozszerzenia do 12 wejse,

2 wyjscia cyfrowe z mozliwo$cia rozszerzenia do 9 wyjsc,

3 wejscia analogowe z mozliwoscia rozszerzenia do 5 wej$¢.0/4 - 20 mA, 10V

1 interfejs szeregowy RS 485,

wyswietlacz kolorowy (panel dotykowy)

wyswietlacz LCD 320 x 240 punktow 5,7,

mozliwo$¢ zapisu zadanych parametrow zestawu na zewngtrznym no$niku danych,
protokot Modbus RTU dla jednego z portow RS232/RS485

kompletna szafa sterownicza musi posiada¢ znak CE

algorytm pracy:

Sterownik powienien sterowa¢ pompownia wedtug wpisanej charakterystyki sieci czyli
w funkcji Q=f(H). Ma mie¢ mozliwos¢ opisania charakterystyki sieci punktami pracy od
QI-H1 do Q8-HS8 dzigki czemu wspolpracujac z przeptywomierzem (impulsowym lub
analogowym) bedzie mogt realizowa¢ zadane zmienne cisnienie zalezne od chwilowych
przeptywoéw. Pozwoli to na pracg najmniej energochtonna;

dodatkowy algorytm pracy to sterowanie :

ze statym ci$nieniem H=const.,

ci$nieniem proporcjonalnym

W przypadku awarii przetwornicy uktad automatycznie przechodzi do sterowania
kaskadowego.

J) sterownik powinien posiada¢ mozliwosci:

pracy z przetwornica,

utrzymania statego ci$nienia, rdznicy ci$nien, poziomu ci$nienia w funkcji przepltywu
kontroli ci$nienia w sieci zapobiegajac przekroczenie jego maksymalnej wielkosci, tzw.
przekroczenie ograniczenia 112

kontroli wystapienia suchobiegu na kolektorze ssacym i tlocznym,

kontroli zabezpieczenia silnikow elektrycznych,

przekazu informuje o wystapieniu awarii 1 o jej przyczynach i1 czasie wystapienia,
rgcznej regulacji obrotow kazdej z pomp,

sterowania pracg trzech przetwornic, np. zabudowanych na silnikach

wykonania testu w zaprogramowanym czasie podczas postoju pomp,

w czterech przedziatach czasowych zmiany warto$ci zadane;j,

po wylaczeniu zasilania zachowac swoje ustawienia,

zdalnego resetu zestawu (listwa zdalnego sterowania),

zdalnego zataczenia i wylaczenia zestawu (listwa zdalnego sterowania),
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k)

D

podawania komunikatéw: awaria, praca, suchobieg,

posiada¢ zlacza RS 485(232) oraz Ethernet do podiaczenia modemu, nadajnika
radiowego, przylaczenia komputera w celu monitoring zestawu hydroforowego lub
monitoringu do nadrz¢dnego systemu sterujacego praca np. wielu zestawow pompowych,
komunikacji z drugim sterownikiem,

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania 1 wylaczania
pomp po kazdym cyklu pracy,

uniemozliwiania jednoczesnego zalaczania wigcej niz jednej pompy, przesuwajac w
czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,

blokowania natychmiastowego wlaczania (wylaczania pompy po wylaczeniu) pompy
poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwattownych zmian
poboru wody,

ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie,

zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez wylaczanie kolejno pracujacych
pomp w zestawie przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej,
zabezpieczenia ukladu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciSnienia w
kolektorze ttocznym,

dopasowania uktadu do charakterystyki rurociagu,

zablokowania pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu,

przetaczania pomp w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich optymalne
wykorzystanie,

dopasowania uktadu do charakterystyki rurociagu ttocznego w zaleznosci od liczby
wlaczanych pomp poprzez dyskretne zmiany cisnienia,

dopasowania uktadu charakterystyki rurociagu w przypadku dodatkowego wyposazenia
uktadu w przeptywomierz z nadajnikiem poprzez uzaleznienia ci$nienia na wyjsciu z
pompowni od przeptywu,

wspolpracg z modemem radiowym do przesytania sygnatow droga radiowa,

wspoipracy z modemem GSM na przesylanie sygnatéw przez sie¢ telefonii komorkowe;j
(wysylanie danych poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy
komputerze lub wysytanie danych SMSem,

wspotprace z komputerem za pomoca podtaczenia kablowego poprzez tacze szeregowe w
standardzie RS 485 1 232 lub Ethernet.

rejestracj¢ zuzycia energii elektrycznej,

automatyczng zmiang parametrow pracy zestawu w zadanych przedziatach czasowych,
mozliwo$¢ odczytu z panelu sterownika (wyswietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia
ssania, tloczenia, obrotdw i czgstotliwosci silnika z przetwornica,

wizualizacja wszystkich parametrow pracy pomp na panelu operatorskim, 1 mozliwos¢
zmiany ich nastaw bez uzycia zewngtrznych urzadzen;

Wymagana na panelu operatorskim mozliwos¢ wizualizacji pracy zestawu (rejestracja
przebiegu zmian ci$nien z przetwornikdéw umieszczonych na ssaniu oraz tloczeniu; na
polu wykresu zobrazowanie tych zmian w czasie. Chodzi o doktadnie sprawdzi¢ wartos¢
ci$nienia o okreslonej godzinie.

Wymagany protokét transmisji oraz wymagana dostawa rejestrow sygnatow ze
sterownika.

m) Funkcje sterownika.
Sterownik musi posiada¢ nastgpujace funkcje:

regulacja statego ci$nienia
automatyczne sterowanie kaskadowe
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1))

alternatywne warto$ci zadane (Funkcja umozliwia wybor do szeéciu wartosci zadanych
jako alternatywy do gltoéwnej wartosci zadanej (nr 1). Gléwna warto$¢ zadana (nr 1)
ustawiana jest na obrazie 2 w menu Praca. Kazda alternatywna warto$¢ zadana moze
zosta¢ przyporzadkowana do odrgbnego wejscia cyfrowego (DI). W przypadku, gdy styk
wejscia jest zamknigty, obowiazuje alternatywna warto$¢ zadana. Jezeli zostata wybrana
wigcej niz jedna alternatywna warto$¢ zadana 1 sa one uaktywnione w tym samym czasie,
sterownik wybierze warto$¢ zadana o mniejszym numerze.)
przetwornik rezerwowy (w celu zwigkszenia niezawodno$ci zestawu, mozna
zamontowac przetwornik rezerwowy bedacy zabezpieczeniem przetwornika glownego)
min. czas zamiany
liczba zataczen na godz.
pompy rezerwowe (Funkcja ta umozliwia ograniczenie maksymalnych osiagéw zestawu
Hydro MPC poprzez wybranie jednej lub wigkszej liczby pomp, ktére maja pracowac
jako pompy rezerwowe.)
wymuszona automatyczna zamiana pomp (Funkcja ta zapewnia réwny czas pracy
wszystkich pomp w zestawie.)
uruchomienie testowe
funkcja Stop (Ta funkcja umozliwia wylaczenie ostatniej pompy w przypadku braku lub
bardzo matego zuzycia. Celem tej funkcji jest:
1. oszczednos$¢ energii
ii. zapobieganie nagrzewaniu si¢ powierzchni uszczelnienia watu z
powodu zwigkszonego tarcia mechanicznego spowodowanego
zmniejszonym chtodzeniem przez tloczona ciecz.
iii. zapobieganie nagrzewaniu si¢ ttoczonej cieczy.)
Ci$nienie proporcjonalne
Pompa pilotowa (Funkcja steruje pompa pilotowa poprzez wyjscie cyfrowe. Pompa
pilotowa pracuje w okresach matych rozbioréw, kiedy aktywna jest funkcja stop pomp
gtéwnych.)
fagodny wzrost ci$nienia (Ta funkcja zapewnia tagodny rozruch zestawu np. z pustymi
rurociagami. Rozruch odbywa si¢ w 2 fazach.
1. Faza wypehliania. Rurociag jest powoli wypelniany woda. Jezeli
facznik cisnieniowy w systemie zadziata, potwierdzajac obecnosc
wody w rurociagach, faza druga si¢ zaczyna.
2. Faza wzrostu ci$nienia.

Cis$nienie w systemie wzrasta do momentu osiagnigcia wartosci zadanej. Wytworzenie
cisnienia odbywa si¢ w okresie czasu rampy. Jezeli warto§¢ zadana nie zostanie
osiagnig¢ta w okreslonym czasie, ostrzezenie lub alarm si¢ wyswietli na panelu i pompy
zostang zatrzymane w tym samym czasie.)
praca awaryjna (Jezeli ta funkcja jest aktywna, pompy bgda pracowac bez wzgledu na
ostrzezenia 1 alarmy. Pompy begda pracowaé zgodnie z warto$cia zadana ustawiona
specjalnie dla tej funkcji.)
dane charakterystyki pompy,
obliczenie przeptywu (wydajnosci)
wartos$ci graniczne
pompy poza zakresem pracy (Funkcja ta sygnalizuje ostrzezenie jezeli punkt pracy pomp
przesunie si¢ poza zdefiniowany zakres.)
zestaw hydroforowy musi posiada¢ wszelkie niezb¢dne dopuszczenia wymagane
prawem:

a) zgodnos¢ z dyrektywa 89/392/EEC — maszyny,
b) deklaracje zgodnosci CE,
c) atest PZH,
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2) rozdzielnia sterujaca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
a) 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okres§lonym
zakresie napig¢,
b) 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna;
¢) nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zasilania awaryjnego uktadu do
podnoszenia ci$nienia wody agregatem pradotwoOrczym przeznaczonym
do zasilania awaryjnego
6. KONTROLA JAKOSC 1 ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 7.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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010 Zagospodarowanie terenu przepomowni
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

SPIS TRESCI

1.Przedmiot i zakres

1.1. Przedmiot SST.

1.2.Zakres stosowania SST.

1.3.Zakres robot objetych SST.
1.4.0kreslenia podstawowe.

1.5. Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
2.2. Beton.

2.3.Materiaty metalowe.

2.4. Farby.

2.5. Panele ocynkowane.

2.6.Sktadowanie materiatow i urzadzen.
2.7. Odbidér materiatow na budowie.
3.Sprzet.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu.
3.2.Sprzet do wykonywania robot.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
5.Wykonanie robot

5.1.0g6lna zasady wykonywania robot.
5.2. Roboty przygotowawcze.

5.3. Roboty ziemne.

5.4. Roboty fundamentowe.

5.5. Roboty montazowe.

6. Kontrola jakosci i odbior robot.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci.

6.2. Kontrola, pomiary 1 badania.

6.3. Dopuszczalne tolerancje.

6.0dbior robot.

7.1. Ogo6lne zasady odbioru.

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.3. Odbior koricowy robot.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego.
7.5. Odbidr ostateczny.

8. Obmiar robot

9. Podstawa platnosci.

10.Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace budowy ogrodzen.

1.2 .Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych z wykonaniem ogrodzenia na terenie przepompowni $ciekow, w sktad, ktorych
wchodza:

- Roboty przygotowawcze,

- Fundamenty pod stupki,

-  Montaz ogrodzenia z paneli ocynkowanych,

- Brama i furtka z wypetieniem z paneli ocynkowanych.

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne", pkt. 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.
2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST pkt 4.
Wykonawca zobowigzany jest:
11. dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST
12. powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zZrodtach pozyskania materiatlow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2.Beton
Beton zwyktly B-10 (C8/10) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07.

2.3.Materialy metalowe

Materiaty metalowe powinny by¢ nowe i dostosowane do celu, ktoremu maja stuzyc.
Powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakoSciowym okreslonym w normach lub
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do taczenia poszczegolnych
elementéw 1 wyrobow Slusarki metalowej nalezy stosowac nity, wkrety, Sruby i nakretki,
obejm, ktore odpowiadaja wymaganiom normy.

2.4.Farby
Farby uzyte do malowania konstrukcji metalowej winny spelnia¢ warunki podane w
normie PN-79/H- 97070
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2.5.Panele ocynkowane
Panele ocynkowane wys. 1,43m wykonane z drutu stalowego ©4,0mm lub @5,0mm
zgrzewnego w formie kraty.

2.6 Skladowanie materialow i urzadzen.

Materialty 1 urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Sktadowanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymogami norm przedmiotowych na
elementy budowlane i materiaty.

2.7. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialoéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robét:
Sprzet stosowany do wykonania robot:

3. zuraw budowlany samochodowy,
4. spawarka,
5. samochdd skrzyniowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen 1 odksztatcenn przewozonych materiatow, przestrzegajac warunkow
okreslonych przez producenta. Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. PrzewoZone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
5.2.2 Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i SST.

93



Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w
terenie ogrodzenia, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie ogrodzenia powinno byé wykonane przez stuzby geodezyjne.
Wykonawcy. Nalezy ustalic stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowacé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez shluzby geodezyjne. W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z
BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiatlami.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne ujete w pozycji Przedmiaru ,,Roboty ziemne
recznie zgodnie z dokumentacja projektowa.

m

nalezy wykonywac

5.4. Roboty fundamentowe

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton uzyty do
osadzania stupkéw powinien wiaza¢ przez co najmniej 2-3 dni. Po tym okresie mozna
przystapi¢ do montazu paneli ocynkowanych.

5.5 Roboty montazowe

Roboty montazowe powinny spetnia¢ warunki i by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa. Odchylenie stupkéw od pionu nalezy sprawdzi¢ za pomoca sznurka
obciazonego cigzarkiem. Jednakowa wysokosé gory stupkdéw mozna sprawdzic, patrzac
przez wierzcholek stupka pierwszego na wierzchotek stupka ostatniego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru. W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
stalych punktow
— wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonanych fundamentow,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zamontowanego ogrodzenia,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
Kontrola jakosci materiatow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczenn o jakosci i
Swiadectw wystawionych przez producentow lub huty.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
6.1. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

94



6.2 . odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, 1 m.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w OST pkt 9

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
(6) fundamenty,
(7)  zasypanie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postegpu robot.

7.3 Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ Robot z umowa, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, normami i obowiazujacymi przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania Robot odpowiednimi
protokotami prob montazowych;

- sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i1 zasady prawidtowej eksploatacji;

- sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego Robot z podaniem wnioskow i ustalen;

7.4. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robot jest protokot
odbioru konicowego robot, sporzadzony wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym.
Do odbioru koricowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami;
b) Specyfikacje Techniczne;
c) Dziennik Budowy;
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;
e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. 0dbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-010700 -Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-88/B-06250 -Beton zwykty.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

PN-79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701;1997 -Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnoSci.

PN-71/H-04653 -Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkow eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97051 -Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa
do malowania.

Ogo6lne wytyczne.

PN-79/H-97070 -Ochrona przed korozja. Pokrycie lakierowe. Ogdlne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne ARKADY 1990r.
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011 Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45112300-8 Rozlozenie humusu
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace roztozenia humusu.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegdtowej specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST
A rozlozenie humusu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST pkt.2.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmuje cato$¢ robot montazowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w OST pkt. 4.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane. Stosowaé wyroby produkcji
krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne, wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

2.2.Materialy stosowane do odtworzenia stanu istniejgcego.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy sa:
- kruszywo tamane zwykle: thuczen i klinice, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i1 klinowania.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski.
- Zwir 1 mieszanka,
- geowtokniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych

- mial (kamienny).

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

-do skropienia podbudowy nieasfaltowej kationowe emulsje §redniorozpadowe wg WT.EmA-
1994 [5],

-do skropienia podbudow asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

2. piaski,

3. zwir i mieszanka,
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Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego to:
- stabilizator mastyksu

- §rodek adhezyjny

- emulsja asfaltowa kationowa

- kruszywo

- wypehiacz

- polimeroasfalt

- asfalt

Materiaty stosowane do odtworzenia ogrodzen

- beton B 15

- stupki stalowe

- siatka ogrodzeniowa

- elementy metalowe ($ruby, nakretki, podktadki)

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy,
objetych niniejsza SST, sa:

4. stupki metalowe 1 elementy potaczeniowe,

5. prety stalowe,

6. beton 1 jego sktadniki,

7. materialy do malowania i renowacji powtok malarskich.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt.5

3.2. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu prac wykonczeniowych
A betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
A wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne
A szpadle, dragi stalowe, wyciagarki do napinania linek i siatek, mtotki, klucze do
montazu elementoéw panelowych itp.
A §rodki transportu materiatow,
A zurawie samochodowych o udzwigu do 4 t,
A ewentualne wiertnice do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie w
terenach uzbrojonych w centrach miast),
A wibromtoty do wbijania lub wibrowania stupkéw w grunt,
A przewozne zbiorniki do wody,
A koparki kotowe (np. 0,15 m?) lub koparki gasienicowe (np. 0,25 m?),
A sprzet spawalniczy itp.
betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
sprzetu spawalniczego, itp.
A wytwornie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtlym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposazonej w dozownik stabilizatora,
uktadarki do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
skrapiarki,
walce stalowe gladkie $rednie, cigzkie lub bardzo cigzkie,
rozsypywarki kruszywa,
samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,
szczotki mechaniczne 1 /lub inne urzadzenia czyszczace.
walce ogumionych,
zbiorniki z woda,
szczotki reczne

>

- - > >
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A rOéwniarki.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST pkt 2.1.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesdniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych
niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

5.3. Profilowanie i zage¢szczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca sig, aby
rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysoko$ciowych 1 zagg$ci¢ warstwg do wuzyskania wartosci wskaznika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podiloza nalezy kontynuowaé do osiagnig¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)

Strefa korpusu Mi'ni.rn glna yvartos’é IS. .y
dla ruchu cigzkiego i1 bardzo cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 1,00
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;
z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona
on na wlasny koszt.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa przy warstwie odsgczajgcej

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéow i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonad
dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inspektora warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszcezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrOwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna
by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtorny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona ilo$cia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezace] warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania
warstwy obciaza Wykonawcg robot.

5.7. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota
1 kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W
miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byc¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

5.8. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapié
dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dostgpnych r¢cznie (za pomoca we¢za z dysza rozpryskowa).
Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 20 do 40"
*) W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosc.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe 1 odparowania wody z emulsji. W zaleznos$ci od rodzaju uzytej emuls;ji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiona warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany.

5.9. Rozkladanie mieszanki kruszywa ulepszonego cementem

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu tj. 22 cm.
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Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych 1 poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszcezania warstwy. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa
ulepszonego cementem, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Kruszywo w miejscach, w ktoérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszezeniem wybrane 1 zastapione mieszanka o odpowiednich whasciwosciach.

5.10.Zageszczanie mieszanki z kruszywa

Zaggszczanie warstwy kruszywa ulepszonego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcoéw stalowych wibracyjnych i / lub statycznych oraz ogumionych. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi w strong¢ osi jezdni. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej
proby Proctora, zgodnie z norma PN-88/B-04481. Specjalna uwageg nalezy poswigcic
zageszezeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz
wszelkich urzadzen obcych. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-0448]1.
Specjalna uwage nalezy poswigci¢ zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych 1 poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowanie, spgkanie podczas zaggszczania lub w inny sposob
wykonane wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponownie zaggszczenie.

5.11.Spoiny robocze

W miarg mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa
zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej 1 zaggszczonej mieszance
nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac
kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczna spoing robocza na polaczeniu
dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapic¢
wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa a rozpoczeciem
wbudowania sasiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozonej warstwie
wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem
nich przesunigte, co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1,0 m dla spoiny poprzeczne;.
Spoiny wzmocni¢ geosiatka o szer. 0,5 m.

5.12.Piel¢gnacja warstwy z Kkruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego
cementem

O ile w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta
nowa warstwa z takiego samego materiatu lub inng warstwa nawierzchni, to powinna by¢ ona
natychmiast poddana pielegnacji. Pielgegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez
utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w
czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej 1 wietrznej pogody.
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Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawcg 1 inne materialy przeznaczone do
pielggnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w kresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ si¢ wylacznie
za zgoda Inspektora.

5.13.Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs$¢
walca ustalonym na odcinku probnym. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od
krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130° C dla asfaltu D 50. Ztacza w podbudowie
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku
rozktadania mieszanki cala szeroko$cia warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane lepiszczem 1 zabezpieczone
listwa przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki potowa szeroko$ci warstwy,
wystepujace dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczyé w sposob podany dla zlacza
poprzecznego. Ztacze uktadanej nastgpnej warstwy, np. wiazacej, powinno by¢ przesunigte o
co najmniej 15 cm wzgledem ztacza podbudowy.

5.14.Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt. 5.3.
Zageszcezanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs$¢
walca ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 3.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5.15.Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z
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dokumentacja projektowa. Elementy uktadarki rozkladajace i doggszczajace powinny by¢
podgrzane przed rozpoczgciem robot.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs$¢
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zageszezenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi

Zkacze robocze powinno by¢ rdwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposdb
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Za zgoda Inspektora, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

5.16. Nawierzchnie zwirowe

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod
nawierzchnia tlhuczniowa powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca albo warstwa
geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa nawierzchni thuczniowej a spoistym
gruntem podioza warstwy odcinajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnig thuczniowa powinny posiadac
aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstylidow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez
ziarna thucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza
gruntowego.

5.17.Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
W zaleznos$ci od wielkosci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robot przygotowawczych na
zapleczu.
Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacjg barier, plotkow 1 innych urzadzen
liniowych zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
zalecen Inspektora.
Do podstawowych czynnos$ci objetych niniejsza SST przy wykonywaniu ww. robot naleza:
A wykonanie dotow pod stupki,
A wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
A ustawienie stupkow,
A zamontowanie elementow w ramach z ksztalttownikow,
A zamocowanie pochwytoéw i przeciagdw z rur,
A przymocowanie fancuchow w barierach tancuchowych,
A ustawienie zapor z kwietnikéw, wazonow itp.
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5.18.Ustawienie kraweznikow betonowych

5.18.1.Zasady ustawiania krawgznikéw

Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawe¢znika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.18.2.Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawegznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.18.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypethic
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do
krawgznikow ustawionych na lawie betonowe;.

Spoiny krawe¢znikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢c 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawg¢zniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa
nad szczeling dylatacyjna fawy.

5.19.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.19.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania
powinny by¢ zgodne ze stanem istniejacym przed wykonywaniem projektowanej sieci lub z
ustaleniami z wlascicielem drogi lub dojazdu.

5.19.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.19.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek scieckowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
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nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okolo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozona nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé
wraz z podsypka.

5.19.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier6wno$ci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

5.19.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.19.5.1.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
S mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nia szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.
Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z réznymi deseniami uktadania.

5.19.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co
8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8§ mm. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac
dodatkowo w miejscach, w ktorych wystgpuje zmiana sztywno$ci podloza (np. nad
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przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.19.6 Nawierzchnia chodnika (opaska) z ptyt betonowych

Chodnik (opaskg) nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-64/8845-01.

Po wyprofilowaniu podtoza, rozscieleniu podsypki piaskowej grubosci 4 cm, wyrdéwnaniu jej
1 zaggszczeniu, nalezy utozy¢ ptyty chodnikowe o wymiarach 35 x 35 x 5 cm z ich r¢cznym
ubiciem. Powierzchnia chodnikéw powinna by¢ rowna 1 bez pofatdowan. Ich gérna krawedz
musi si¢ znajdowa¢ o 1 cm powyzej gornej krawedzi krawgznika. Nastgpnie nalezy wypetnié¢
spoiny piaskiem na petna grubos¢ ptyty.

W wykonanym chodniku nie moga wystgpowac plyty popgkane.

5.20.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

5.21.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze $wiatlem (odlegloscia goérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna giebokos¢.

5.22. Rozlozenie humusu

Plantowanie terenu powinno by¢ prowadzone za pomoca spycharek oraz rgcznie.
Humusowanie nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem uprzednio zdjgtej z terenu,
sktadowanej w pryzmach warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST — punkt 7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt.8

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostana poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do umownych
ptatnosci.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni lub
rozlozonego humusu oraz my, (metr biezacy) odtworzonego ogrodzenia.

8.PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 10.

. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych 1 podioza przez obciazenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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